

Skupina dodávateľov

„TSK - Cyklotrasa - STRABAG s.r.o. - STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s. r. o.“

KRITÉRIÁ



„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“

„Časť II – Úsek 1 – Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom“

Verejný obstarávateľ :
Trenčiansky samosprávny kraj
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

STRABAG s.r.o. – vedúci člen skupiny dodávateľov
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s. r. o. – člen skupiny dodávateľov
Mlynské Nivy 61/A
820 15 Bratislava

Skupina dodávateľov

„TSK - Cyklotrasa - STRABAG s.r.o. - STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.“



Predkladá skupina dodávateľov:

STRABAG s.r.o. – Vedúci člen skupiny dodávateľov

Mlynské nivy 61/A

825 18 Bratislava

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. – Člen skupiny dodávateľov

Mlynské nivy 61/A

820 15 Bratislava

Verejný obstarávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

“KRITÉRIÁ”

„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“

„Časť II – Úsek 1 – Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom“

Obsah:

Obsah
Návrh na plnenie kritéria
Návrh rozpočtu s uvedením množstva – s uvedením cien – krycí list, rekapitulácia, rozpočet

V Bratislave dňa 30.03.2017

Ing. Marián Pavlík
vedúci OTÚ дирекcie TG
na základe splnomocnenia



Skupina dodávateľov
„TSK - Cyklotrasa - STRABAG s.r.o. - STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.“

PRÍLOHA Č.2 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE
PONÚK – SUMÁRNY NÁVHR**

„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“

Časť II – „Úsek 1 – Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom“

Uchádzač / skupina dodávateľov (názov, sídlo, IČO)	TSK - Cyklotrasa - STRABAG s.r.o. - STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. STRABAG s.r.o. – vedúci člen skupiny dodávateľov Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava IČO: 17317282		
Kritérium na vyhodnotenie ponúk	NAJNIŽŠIA CENA		
Je uchádzač platiteľom DPH?	ÁNO	NIE	
	Navrhovaná celková cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Navrhovaná celková cena v EUR s DPH
Ponúkaná cena za celý rozsah predmetu zákazky	3 073 195,65	614 639,13	3 687 834,78

V Bratislave dňa 30.03.2017

Ing. Marián Pavlík
vedúci OTÚ дирекcie TG
na základe splnomocnenia zo dňa 16.03.2017

Skupina dodávateľov
„TSK - Cyklotrasa - STRABAG s.r.o. - STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s. r. o.“

PRÍLOHA Č.2a SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK – SUMÁRNY NÁVHR

„Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK“ Časť II – „Úsek 1 – Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom“

Uchádzač / skupina dodávateľov (názov, sídlo, IČO)	TSK - Cyklotrasa - STRABAG s.r.o. - STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s. r. o. STRABAG s.r.o. – vedúci člen skupiny dodávateľov Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava IČO: 17317282		
	Navrhovaná celková cena v EUR bez DPH	DPH v EUR	Navrhovaná celková cena v EUR s DPH
Všeobecné položky			
Hydrogeologický prieskum	2 142,91	428,58	2 571,49
Dokumentácia pre stavebné povolenie	29 826,81	5 965,36	35 792,17
Dokumentácia pre realizovanie stavby	1 962,29	392,46	2 354,75
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	1 513,77	302,75	1 816,52
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby - geodetická časť	12 698,82	2 539,76	15 238,58
Časti stavby			
SO 01 Cestička pre cyklistov	2 997 326,32	599 465,26	3 596 791,58
SO 02 Drobná architektúra	12 033,71	2 406,74	14 440,45
SO 03 Cyklistické odpočívadlá	15 691,02	3 138,20	18 829,22
Spolu	3 073 195,65	614 639,13	3 687 834,78

V Bratislave dňa 30.03.2017

Ing. Marián Pavlík
vedúci OTÚ дирекcie TG
na základe splnomocnenia zo dňa 16.03.2017

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti	2. časť Úsek 1- Horná Streda Nové Mesto nad Váhom	Miesto	
Objednávateľ	Trenčiansky samosprávny kraj	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	Skupina dodávateľov „TSK - Cyklotrasa - STRABAG s.r.o. - STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o.“	17317282	2020 316 298
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		30.03.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	3 073 195,65	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 073 195,65	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	3 073 195,65
Objednávateľ						24	20,0 % 3 073 195,65 DPH	614 639,13
Dátum a popis			Pečiatka			25	% DPH	
Zhotoviteľ						26	Cena s DPH (r. 23-25)	3 687 834,78
Ing. Marián Pavlík						E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			Pečiatka			27	Dodávky objednávateľa	0,00
						28	Kízavá doložka	0,00
						29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK
Časť : 2. časť Úsek 1- Horná Streda Nové Mesto nad Váhom

		Cena spolu bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
1	Všeobecné položky			
1.1	Hydrogeologický prieskum	2 142,91	428,58	2 571,49
1.2	Dokumentácia pre stavebné povolenie	29 826,81	5 965,36	35 792,17
1.3	Dokumentácia pre realizovanie stavby	1 962,29	392,46	2 354,75
1.4	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	1 513,77	302,75	1 816,52
1.5	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby - geodetická časť	12 698,82	2 539,76	15 238,58
2	Časť stavby celkom			
2.1	SO 01 Cestička pre cyklistov	2 997 326,32	599 465,26	3 596 791,58
2.2	SO 02 Drobná architektúra	12 033,71	2 406,74	14 440,45
2.3	SO 03 Cyklistické odpočívadlá	15 691,02	3 138,20	18 829,22
	Spolu	3 073 195,65	614 639,13	3 687 834,78

V Bratislave dňa 30.03.2017

Ing. Marián Pavlík
vedúci OTÚ дирекcie
na základe splnomocnenia

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK
Objekt:
Časť: 2. časť Úsek 1- Horná Streda Nové Mesto nad Váhom
JKSO:



Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov
Dátum: 30.03.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	Cena celkom
1	2	3	4	5	6
Všeobecné položky					48 144,60
1				Hydrogeologický prieskum	2 142,91
2				Dokumentácia pre stavebné povolenie	29 826,81
3				Dokumentácia pre realizovanie stavby	1 962,29
4				Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	1 513,77
5				Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby - geodetická časť	12 698,82
SO 01 Cestička pre cyklistov					2 997 326,32
SO 02 Drobná architektúra					12 033,71
SO 03 Cyklistické odpočívadlá					15 691,02
<u>Celkom</u>					<u>3 073 195,65</u>

V Bratislave dňa 30.03.2017

Ing. Marián Pavlík
vedúci OTÚ дирекcie
na základe splnomocnenia