

VÝKAZ VÝMER

Názov stavby	ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OUI MOJMIROVCE V ELOKOVANOM PRACOVISKU V PALÁRIKOVE	JKSO	
Objekt	Budova školy	EČO	
		Miesto	Palárikovo
Objednávateľ	ODBORNE UCISTE INTERNETNE, NÁMESTIE SV. LADISLAVA 1791/14, MOJMIROVCE	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Ing.Dušan Ondrejka	08/2017
			Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž	11		Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky			Ostatné 0,00
6	Montáž			VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 0,00	12	DN (r. 8-11)	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0,00	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	 Pečiatka Pečiatka Pečiatka	Celkové náklady Súčet 7, 12, 19-22 0,00 P 20,00 % z 0,00 Cena s DPH (r. 23-24) 0,00 Prípochty a odpočty Dodávky objednávateľa 0,00 Kízavá doložka 0,00 Zvýhodnenie 0,00
---	--	--