Priloha k sutaznym podkladom- obchodné podmienky na dodanie predmetu zakazky — navrh zmluvy
o dielo

ZMLUVA O DIELO
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov

l.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel : Obec Suché

So sidlom : Suché 150, 071 01
Zastupeny : Jarmila Lopatova, starostka obce
ICO : 00325848

DIC: e,
Bankové spojenie :

Cislo uétu :

IBAN:

Tel.

Fax:

E mail:

Zastupca na rokovanie
vo veciach technickych:

Dalej len Objednévatel
a
1.2 Zhotovitel :

Nazov:

So sidlom :

Zastupeny a opravneny
jednat vo veciach zmluvy :
ICO :

DIC :

IC DPH :

Bankové spojenie :

IBAN:

Tel:

Fax:

E-mail :

Zapisany v:

Dalej len Zhotovitel

Il. Predmet zmluvy

2.1

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitefa vykonat pre objednavatela stavebné prace s nazvom:
.Rekonstrukcia kulturneho domu pre komunitnu (spolkovu) ¢éinnost™ (dalej len ,dielo) podla
dohodnutych podmienok a zavazok objednavatela riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit
zhotovitelovi dohodnutd cenu diela, ktora je vysledok sutaZze uskutoénenej podla zakona o verejnom
obstaravani €. 343/2015 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ktora bola zverejnena vo Vestniku
verejného obstaravania €. ................ ZN. i -WYPzodha ...ccocoeevviiiiee

2.2.

Zhotovit sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene, na vilastny naklad ana vlastné
nebezpecenstvo, v sulade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podla rozpoctu
stavby, ktory tvori prilohu €. 1 zmluvy a podla projektovej dokumentacie v zmysle podmienok
vydanych prislusnym stavebnym dradom, podla platnych STN a vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.
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2.3.
Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci az do dfia riadneho odovzdania diela
zhotovitelom a prevzatia diela objednavatelom podla &l. VII. tejto zmluvy.

lll. Miesto a €as vykonania diela
3.1

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo v poZzadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat
dielo objednavatelovi v dohodnutom &ase a mieste.

3.2.

Miesto realizacie diela: k.u. Suché

3.3.

Terminy realizacie diela:

o Odovzdanie staveniska: do 10 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia aéinnosti zmluvy
° Zaciatok realizacie: do 3 dni odo diha odovzdania a prevzatia staveniska

° Dokoncenie realizacie: do 6 mesiacov dni odo dia prevzatia staveniska Zhotovitelom.
3.4.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo podfa ¢asového harmonogramu prac, ktory je prilohou ¢&. 2
tejto zmluvy. V pripade, ze zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatefl riadne zhotovené dielo prevziat' aj v skorSom ponuknutom termine.

3.5.

Dodrziavanie terminu realizacie diela zo strany zhotovitela zavisi od riadnej a v€asnej sucinnosti
objednavatela dohodnutej v zmluve. Po dobu omeSkania objednavatela s poskytnutim sucinnosti nie
je zhotovitel v omeskani s plnenim zavazku.

3.6.

Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskér vSak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje zhotovovanie diela s ddsledkom hroziaceho omeSkania odovzdania diela
pisomne oboznamit objednavatela o tejto skutoCnosti zaznamom v stavebnom denniku (pisomne na
adresu objednavatela).

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zaklade vysledkov verejného obstaravania, dohodou
zmluvnych strdn v sulade so zdkonom &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vykonavacou vyhlaskou &. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ako cena maximéalna a je
Specifikovana v rozpoéte diela (ocenenom vykaze vymer) vypracovanom zhotovitelom, ktory tvori

prilohu €. 1 k zmluve.

4.2.

Cena diela je zmluvnymi na zaklade bodu 4.1. ur€ena vo vyske:
CenabezDPH Ll EUR
DPH vo vyske 20% .. EUR
CenasDPH EUR

(slovom: ..., EUR a ...../100 centov)

4.3.

V cene su zahrnuté vSetky naklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné naklady, skladné,
projekt skutkového stavu, revizne spravy, odpady — doklady, vratane vSetkych dalSich nakladov, ktoré
su potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak
aby dielo bolo kolaudovatelné a uzivania schopné. Zhotovitel prehlasuje, ze cenova ponuka je
kompletna a bola vypracovana na zaklade projektovej dokumentacie poskytnutej Objednavatefom.

V. Platobné podmienky
5.1.

Objednavatel neposkytne zalohu ani preddavok na realizaciu diela.
5.2.
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Zhotovitel bude fakturovat plnenie pri realizacii diela na zaklade faktury Celkovo méze zhotovitel
vystavit maximalne Styri faktury. Prva faktdra bude vystavena po prestavani min. 30 % z ceny diela a
Faktaru méze Zhotovitel vystavit na zaklade akceptovaného plnenia stavebnych prac za fakturované
obdobie a dosiahnuti predpisanej vysky plnenia po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla
skutkového stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktary bude supis
skuto¢ne vykonanych prac a dodavok podla uréeného limitu odsuhlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a zaevidovany v stavebnom denniku.

5.3.

Faktara bude predkladana na Uuhradu v Styroch vyhotoveniach. Prilohou faktiry bude supis
vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol potvrdeny stavebnym dozorom Objednavatela
a zastupcom Zhotovitela, a prislusné doklady o cenach a uhrade poplatku za uloZenie odpadu,
vykonani tlakovych skusok, reviznych sprav, odpracovanych hodinovy zucétovacich sadzieb
a ostatnych poloziek, ktoré v rozpocte neboli ocenené polozkami z pouZitych cennikov stavebnych
prac podpisany opravnenou osobou Zhotovitela, stavebnym dozorom a opravnenou osobou
Objednavatela (technickym dozorom objednavatela), ktori svojimi podpismi zarucuju, ze fakturované
stavebné prace boli skutoéne realizované podla schvalenej PD a ocenené polozkou zo schvaleného
rozpoCtu a boli zrealizované v pozadovanej kvalite a z predpisanych materialov. Jednotlivé polozky
v prilohach sa nebudu uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnozstvach
a jednotkovych cenach.

5.3.1.

Zhotovitel je povinny v texte faktury uvadzat aj tieto udaje:

. nazov operacného programu

. Cislo a nazov opatrenia

o nazov projektu

o ITMS projektu

o Cislo a nazov zmluvy

o oznacenie faktury a jej Cislo,

o Specifikacia plnenia v zmysle detailného rozpocétu oznacena az na uroven Cisla a nazvu
polozkovitého vydavku v rozsahu objemu vykonanych a odsuhlasenych prac v prilohe ako
supis prac

. Specifikacia platby (nazov banky Zhotovitela),

. Cislo uctu zhotovitela v tvare IBAN,

. Specifikacia predmetu plnenia formou prilohy+ fotodokumentacia na CD,

. peciatka a podpis opravnenej osoby Zhotovitela,

. datum dorucenia dokladu Objednavatelovi (odtlacok peciatky podatelne Objednavatela)

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ uvedené naleZitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovat
nespravne uvedené udaje je Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitelovi na prepracovanie alebo
doplnenie stym, Ze nova lehota splatnosti zaCne plynut dfiom doru€enia takto opravenej alebo
doplnenej faktury.

5.3.2

Zhotovitel je povinny suUpis prac polozkovitého rozpoétu obsahujuci nazvy objektov, poloziek,
jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek predkladat s oznacenim,
peciatkou, podpisom Zhotovitela a so schvalenim stavebného dozora Objednavatela vo forme jeho
podpisu a peciatky na kazdom liste supisu, je povinny aj predlozit na CD/DVD fotodokumentaciu
zhotoveného diela a/ alebo €asti diela vztahujuceho sa k predkladanému supisu vykonanych prac.

5.3.3

Zhotovitel je povinny suUpisy vykonanych prac dodavané ako podklad k fakture predloZit
Objednavatefovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel).

5.4.

Faktdry budd uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od prevzatia faktury Objednavatelom.

55.1.

Predmet zakazky bude financovany zo $trukturalnych fondov EU, Program rozvoja vidieka 2014-2020
preto sa zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za zhotovitelom fakturované prace a dodavky plnenia
zhotovovania diela podla tejto Zmluvy uhrddza Objednéavatel aj zo Strukturdlnych fondov EU, ktoré
budd Objednavatefovi poskytnuté na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
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prispevku, uzavretej medzi Objednavatelom a riadiacim organom/SORO (dalej len ,RO(SORQO*) ako
poskytovatelom nenavratného finanéného prostriedku (dalej len ,NFP®).

5.5.2.

Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze finanéné prostriedky, ktorymi bude uhradzana
Zhotovitelovi fakturovana cena za dodanie diela, su tvorené z prostriedkov Eurépskej Unie a rozpoctu
Slovenskej republiky. Zhotovitel sa zavazuje, formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, pristupit na
zmenu dohodnutej ceny v pripade, ak niektory z poskytovatelov finanénych prostriedkov uplatni pravo
na vykonanie finan¢nej opravy. Vykonanie finanénej opravy sa mébze tykat len nezrealizovanych
zavazkov tejto Zmluvy. Rovnako je Zhotovitel ako dodavatel diela povinny pristupit na zmenu
ustanoveni Zmluvy vyvolanu poskytovatefmi finanénych prostriedkov v pripade, ak sa zmeny budu
tykat nerealizovanych Casti tejto Zmluvy.

5.5.3.

V pripade, ak z dévodu na strane Zhotovitela, ako dodavatela diela podla tejto zmluvy, neddéjde
k pripadnému uzatvoreniu dodatku v zmysle bodu 5.5.2 tohto ¢lanku tejto Zmluvy, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odstupit’.

5.6.

Jednotlivé faktary musia spifat nalezitosti darfiového dokladu a aj nalezitosti v zmysle § 74 ods. 1
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

5.7

Kone&né faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada koneénej faktury celého
diela je podmienena riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zépise o
odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom
protokole. Po splneni uvedenych podmienok zhotovitel vystavi do 30 kalendarnych dni konecnu
faktaru celého diela, ktord objednavatel uhradi. Prilohami ku konec¢nej fakture je protokol o odovzdani
a prevzati diela a supis vSetkych uz objednavatefom uhradenych faktir, ako aj potvrdenie
0 odstraneni vad a nedorobkov.

5.8.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek supisy skuto€ne zrealizovanych prac ako aj odsuhlasenie
naviac prac bude pravoplatne potvrdené v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy len po pisomnom
odsuhlaseni osobou opravnenou konat' za objednavatela vo veciach zmluvnych.

V1. Podmienky vykonania diela, zodpovednost’ za Skody

6.1.

Zhotovitel' sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 10 pracovnych dni od vyzvania
Objednavatefom. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska,
v ktorom Objednavatel uvedie zodpovednu osobu - technicky dozor, ako aj vSetky doklady
a rozhodnutia odovzdané zhotovitelovi, ktoré su potrebné pre realizaciu diela. V protokole
o odovzdani staveniska sa jednoznaéne a nezamenitelne vymedzi rozsah odovzdavaného staveniska
amozné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, socialnych zariadeni a Satni pre
zamestnancov zhotovitela (dalej spolo¢ne len ,Energie“). Naklady spojené s energiami, ako aj naklady
spojené so zabratim verejného priestranstva su zahrnuté v cene diela, a teda zhotovitel' je povinny
viest’ evidenciu tychto vydavkov. V pripade, Ze vysSie uvedené energie a ostatné sluzby zabezpeci
Objednavatel zhotovitel ich na zaklade odborného prepodtu uhradi objednavatelovi.

6.2.

Zhotovitel sa zavdzuje pri preberani staveniska prevziat od Objednavatela stavebné povolenia
a v8etky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpelenie proti kradeziam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznadenie vystraznymi tabulami a
vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté poruSenim svojich povinnosti tak na majetku
objednavatela ako aj tretich oséb podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Po zisteni Skody
zavinenej Zhotovitefom, je Zhotovitel povinny uviest zariadenie alebo vec do pdévodného stavu, pri
uplnom zni€eni zariadenia alebo veci nahradit novou vecou toho istého typu a kvality, pokial to pre
povahu zni¢eného zariadenia, alebo veci nebude mozné je objednavatel opravneny pozadovat
nahradu Skody vo vySke hodnoty zni¢eného zariadenia alebo veci v ¢ase posSkodenia.

6.4.

Pri uzivani ciest a komunik&cii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajuce zo v8eobecne zavaznych, ale aj internych pravnych predpisov objednavatela —

Strana 4z 13



Priloha k sutaznym podkladom- obchodné podmienky na dodanie predmetu zakazky — navrh zmluvy
o dielo

prevadzkovatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknuti Skodu podla prisluSnych
pravnych predpisov.

6.5.

Zhotovitel' je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materialov
a konstrukcii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pre svoju ¢innost a v pripade
blizkosti intravilanu aj za dodrziavanie no€ného a nedefného pokoja a zavazuje sa na svoje naklady
odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri uvedenych pracach, ato najneskér pri
predkladani faktary.

6.6

Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie bezpecénosti
a ochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia,
vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné poruSenie a vzniknutu Skodu zodpoveda v
plnom rozsahu. Je tieZz povinny realizovat’ dielo tak, aby pristup verejnosti k stavbe, zasobovacieho
systému a pristup zachrannych &i poziarnych zloZiek a uzivanie stavby nebolo nad mieru pripustnu
zakonom znemoznené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady a nebezpeCenstvo dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montaz na stavenisko tak aby
bola naplnena dikcia bodu 6.7 tohto ¢lanku .

6.8.

Zhotovitel na svoje naklady zabezpedi v pripade potreby zameranie podzemnych inzinierskych sieti,
povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlastne uzivanie verejnych komunikacii
a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia stavby.
6.9.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania sUvisiaceho s dodanim predmetu
zakazky a to kedykolvek poCas platnosti a uc€innosti predmetnej Zmluvy o poskytnuti NFP vykonavany
v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi osobami, v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a ES, a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

6.10.

Na uskutoCnenie diela musi Zhotovitel pouzit iba stavebné vyrobky, ktoré su podfa osobitnych
predpisov vhodné na pouzitie v stavbe na zamyslany Gcel, a to podla ust. § 43f Stavebného zakona.
Zoznam materialov tvori prilohu tejto zmluvy.

6.11.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo
sa stanu nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky
vyZaduju skér. Zaroven Zhotovitel zhotovi fotodokumentaciu celého postupu prac. Ak Objednavatel
nevykona kontrolu tychto prac, je Zhotovitel opravneny pokradovat v realizacii diela. V pripade, Ze
Objednavatel bude dodato&ne poZadovat’ odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny odkrytie vykonat’
na naklady Objednavatela. Pokial sa pri dodato€nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na néklady Zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania
stavebnych prac Zhotovitel poziada o pisomné stanovisko projektanta, autorského dozoru
a stavebného dozoru.

6.12.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela minimalne tri (3) pracovné dni vopred na uUcast na
povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skusok spiSe Zhotovitel zaznam, ktori podpiSu vSetky zu€astneni.

6.13.

Kontrolu prac za objednavatela bude vykonavat opravnena osoba Objednavatela — technicky dozor
objednavatela, stavebny dozor, projektant a autor projektu.

6.14.

Zhotovitel' je povinny predlozit od v3etkych vyrobkov a zariadeni platné certifikaty, osvedCenia
o0 zhode, osvedCenia o kvalite, o akosti od slovenskych sku3obni, zabezpeli potrebné skusky
a merania v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem, doklad o uskladneni odpadov.
Po dokonceni diela Zhotovitel predlozi aj podklady potrebné ku kolaudaénému konaniu a pod.

6.15.

Zhotovitel je povinny po€nuc dhom odovzdania staveniska viest stavebny dennik podla ust. § 46d
stavebného zakona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vSetky skuto¢nosti, ktoré
sa stali na stavenisku, najma udaje o stavebnych pracach, o vykonani Statneho stavebného dozoru,
Statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby, autorského dozoru a o inych €innostiach
ovplyviujucich stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny dennik poc€as realizacie diela musi byt
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neustale na stavbe trvale pristupny, az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela.

6.16.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak technicky/stavebny dozor Objednavatela so zaznamom Zhotovitela nesuhlasi, je
povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) dni. V opaénom pripade sa predpoklada, ze
s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky Zhotovitela vo€i zapisom Objednavatela.
Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyveduceho
a stavebného a autorského dozoru ma pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku zastupca
Zhotovitela projektu stavby a autorsky dozor.

6.17.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as plnenia,
pripadne dalSie zavazky tejto zmluvy o dielo, budu sluzit ako podklad pre vypracovanie pisomnych
dodatkov k zmluve o dielo. Zhotovitel je povinny pisomne informovat Objednavatela o takomto zapise
do troch (3) pracovnych dni.

6.18.

Za cely priebeh vystavby budu za Zhotovitela garantovat zodpovedni pracovnici a to:

6.18.1 zamestnanec / subdodavatel (Uchadzac v ponuke uvedie v zavislosti od zmluvného vztahu, ¢i
sa jedna o subdodavatela resp. zamestnanca) za odborné a v€asné vyhotovenie diela podla tejto

zmluvy o dielo a za vedenie stavebného dennika je zodpovedny za Zhotovitela: ......... (uchadzac
doplni meno a priezvisko stavbyveduceho,................. Cislo osvedé&enia.......... (uchadzac¢ dopini &islo
opravnenia/ osvedcenia tejto osoby)................

6.19.

V pripade, Zze dOjde k zmene osoby uvedenej v bode 6.18, Zhotovitel je povinny oznamit tuto
skuto€nost Objednavatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskér do troch (3) pracovnych dni.

6.20.

Zhotovitel nebude realizovat Ziadne zmeny v odsuhlasenej PD a RD bez zavazného stanoviska
projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora bez toho, aby boli
zmeny cenovo vyCislené a odobrené vSetkymi zu€astnenymi zloZzkami.

6.21.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou, ktoré zabezpeéi Zhotovitel
a predlozenie dokladov o UspeSnom vykonani tychto skusSok a vydokladuje pocet odpracovanych
hodin pri fakturacii.

6.22.

Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych kontrolnych
drioch za ucasti v8etkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude =zvoladvat opravnena osoba
Objednavatela minimalne raz za 14 dni resp. podla osobitnej poziadavky.

6.23.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, Ze akykolvek materidl vytazeny z miesta realiz4cie diela bude
znovu pouZity, recyklovany, spracovany alebo uloZzeny environmentadlnym spdsobom, o ¢om predloZi
doklad Objednavatelovi do 14 dni od vytazenia materialu. Doklad musi obsahovat mnozstvo
vyvezeného odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené.
V pripade, ak ma déjst k vymene materialov, ktoré by mohli byt opatovne pouzité resp. aj na iné
objekty Zhotovitel vyzve Objednavatela, aby urcil zapisom v SD spdsob s ich dalSim nakladanim.
6.24.

Zhotovitel musi byt poisteny pocas celej realizacie diela a to na rizika spojené s realizaciou stavby,
rizikami voc&i tretim osobam, zodpovednosti za Skodu v suvislosti s vykonom prac a dodavok
suvisiacimi s realizaciou stavby a to vySku Skody rovnajucu sa minimalne ceny za dielo.

6.25

Zhotovitel v pripade realizacie diela aj subdodavatelmi je povinny zoznam subdodavatefov uviest v
prilohe tejto zmluvy.

6.26

Zmluvné strany sa dohodli na zmene subdodavatelov uvedenych v prilohe tejto zmluvy. Kazdy
subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt opravneny uskuto¢riovat stavebné prace,
ktoré ma ako subdodavater pinit.

6.27

Objednavatel ur€uje nasledovné pravidlo na zmenu subdodavatelov po€as plnenia zmluvy:

6.27.1

V pripade, ak déjde poCas realizacie diela k zmene subdodavatela oproti zoznamu subdodavatela
uvedeného v zozname subdodavatelov v €ase uzavretia tejto zmluvy, je zhotovitel povinny predloZzit
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objednavatelovi do 3 (troch) pracovnych dni odo dna kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, ziadost o
zmenu subdodavatela v ktorej budu uvedené:

- udaje o novom subdodavatelovi, udaje o osobe opravnenej konat za nového subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu datum narodenia.

- informacia o podiele zakazky, ktord ma zhotovitel v umysle zadat novému subdodavatelovi a o
predmete zmluvy o subdodavke.

6.27.2

Zhotovitel pri vybere subdodavatela musi postupovat tak, aby vynalozené naklady na zabezpedenie
plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.

Zhotovitel je povinny kazdu zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodéavatelovi.

6.27.3

Objednavatel rozhodne o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na
zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe nového
subdodavatela, priCom podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto
zmluvy moze byt v tomto pripade zistenie rozporu predlozenych informacii.

Objednavatel oznami zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim
zmluvy o subdodavke najneskdr do 3 (troch) pracovnych dni od dorucenia ziadosti o udelenie tohto
suhlasu. Ak objednavatel neoznami svoj nesuhlas do 3 (troch) pracovnych dni odo dna dorucenia
Ziadosti o schvalenie, v tomto pripade to znamena, ze nema vyhrady k vyberu nového subdodavatela
a zhotovitel je opravneny uzatvorit' s vybranym novym subdodavatefom prislusna zmluvu, na zaklade
ktorej bude zabezpeCované plnenie tejto zmluvy.

6.27.4

Zhotovitel zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby pinenie
realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam. Zhotovitel bude zodpovedat za odbornu
starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok plnenia vykonaného na zaklade zmluvy o
subdodavke.

6.27.5

Povinnost’ mat zapisanych kone&nych uzivatelov vyhod v Registri partnerov verejného sektora sa
vztahuje aj na subdodavatela po celu dobu trvania zmluvy, ktora je vysledkom postupu verejného
obstaravania.

6.28

Zhotovitel je povinny predlozit” elektronicku verziu podrobného polozkovitého rozpoctu/vo formate MS
Excel/ ako aj predlozit' v elektronickej verzii vo formate MS Excel, kazdu zmenu tohto podrobného
rozpoctu, ku ktorej by doslo po&as realizacie predmetu zmluvy.

6.29

KedZe dielo, resp. jeho ¢&ast je financovand zfondov Eurépskeho spoloCenstva az
prostriedkov Statneho rozpoctu, Objednavatel trva na zodpovednosti Zhotovitela a Zhotovitel' tuto
zodpovednost' prijima, za vSetky Zhotovitelom alebo jeho subdodavatelmi alebo jeho zamestnancami
alebo Zhotovitelom najatymi tretimi osobami, za vSetky priame aj nepriame ,pochybenia“ spdsobené
Zhotovitefom Objednavatelovi. Dohodnuta zmluvna pokuta, za tieto ,pochybenia“ (spdsobené
Zhotovitefom Objednavatelovi) sa rovna vyske nenavratného finanéného prispevku od Eurdpskych
spoloCenstiev a Statneho rozpoctu, tejto zmluvy resp. jej Casti. Tuto zmluvnd pokutu bude povinny
Zhotovitel zaplatit Objednavatelovi v lehote do 7 kalendarnych dni odo dna, kedy organ auditu
(ministerstvo, agentara, NKU, pripadne iny organ auditu) rozhodol o tom, e Objednavatel neobdrzi
nenavratny finanény prispevok resp. jeho Cast z dévodu pochybenia (alebo pochybeni) ku ktorym
doSlo z dbévodu zlého/nespravneho/neskorého resp. iného postupu alebo €innosti Zhotovitela pri
zhotovovani diela. Sem patria pochybenia Zhotovitefa najmad ako su: nedodrZanie lehoty vystavby,
nedodrzanie kvality/objemu/rozsahu a pod. fakturovanych prac a dodavok, resp. nedodrzanie inych
zdkonnych lehét a/alebo predpisov, ako aj vSetky iné pochybenia Zhotovitela, ktoré budu mat za
nasledok neobdrzanie nenavratného finanéného prispevku resp. jeho &asti z fondov Eurépskych
spolo¢enstiev a/alebo Statneho rozpoctu v prospech Objednavatefla.

6.30

Na riziko popisané v bodoch 6.24 a 6.29 je povinny Zhotovitel zriadit osobitné poistenie, alebo
preukazat ze ma poistenie, ktoré kryje rizika popisané v bodoch 6.24 a 6.29 a poistné plnenie
v objeme minimalne rovné cene za dielo tj. . vinkulovat v prospech
Objednavatela, alebo poskytnut iné ekvivalentné krytie rizika. Overena Kopia poistnej zmluvy
s vinkulaciou poistného plnenia v prospech objednavatela, alebo iného ekvivalentného krytia rizika
musi tvorit neoddelitefnu prilohu k zmluve o dielo.
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VIl. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamit pat (5) dni vopred, kedy bude dielo

pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia su zmluvné strany povinné

dohodnut takd vzajomnu sucinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukon¢ené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela pripravi zhotovitel vSetky doklady, ktoré mal povinnost

priebezne odovzdavat a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objednavatelovi pocas realizacie

diela odovzdané a to najma :

o stavebné denniky,

atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materialov a vyrobkov podla ich umiestnenia v stavbe,

osvedcCenia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,

doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,

opis a zddvodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych

konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokonéenim,

. projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené zhotovitefom v
dvoch vyhotoveniach.

7.3.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo zhotovitel
nedolozi vSetky doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokladom o splneni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého pripravi
zhotovitel, u€ast objednavatela nie je vylu€ena. Protokol o odovzdani a prevzati diela obsahuje
predovSetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a
podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehét na ich odstranenie.
Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatela, Zze odovzdanu ¢ast diela prebera a pokial nie, z akych
dovodov.

7.5.

Objednavatel je opravneny v pripade drobnych vad diela zistenych pri preberacom konani diela
zadrzat 10% z celkovej ceny diela az do doby ich odstranenia.

7.6.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material
a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je
zhotovitel povinny Uplne vypratat do 10 dni odo dha protokolarneho odovzdania diela okrem
zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

7.7.

Objednavatefl je opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v sulade so
zmluvnymi podmienkami a ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpe&nému a plynulému
uzivaniu diela az do ich odstranenia.

VIIl. Zodpovednost’ za vady a zaruéna doba

8.1.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotoveny v sulade so
zavazkami tejto zmluvy o dielo, podla technickych noriem, podla projektu stavby a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych na uUzemi Slovenskej republiky, Z2e bude spésobily k
zmluvnému ucelu, a Ze pocas zaru€nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.
8.2.

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v €l. VIII. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo,
a ak nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre ucely odovzdania a prevzatia
diela povazuju aj chybajuce alebo neupiné doklady, ktoré je zhotovitel povinny dolozit ku driu
odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3.

Zaru¢na doba na dielo je 5 rokov a za¢ne plynut odo dha prevzatia diela objednavatelom. V zarucnej
dobe musi dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkovu spdsobilost primerani obvyklému
opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok. Zaruéna doba na vyrobky je minimalne 24
mesiacov.
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8.4.

Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaru€nej dobe plne vyuzZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

8.5.

Zhotovitel je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovitel iba vtedy, ak boli
spbsobené porusenim jeho povinnosti.

8.6.

Zhotovitel je poCas zaru€nej doby povinny vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka odstranit bez
zbyto&ného odkladu po doru€eni oznamenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhladom na jej
rozsah alebo technicku zlozitost nie je potrebny dlhsi ¢as. O termine odstranenia vady dlh§om ako 20
pracovnych dni od prevzatia oznamenia, je zhotovitel povinny objednavatela pisomne informovat.

8.7.

V pripade vady, na ktoru sa vztahuje zaruka, vSetky naklady suvisiace s odstranenim vady vratane
nutnych kontrol kvality bude hradit zhotovitel.

8.8.

Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 14 dni od prevzatia oznamenia objednavatela o vade.

V  protokole bude uvedeny spésob atermin odstranenia vady, Ci zhotovitel uznava svoju
zodpovednost’ a predizenie zaru€nej doby s oznaCenim Casti diela, ktorej sa predmetné predlzenie
tyka.

8.9.

Na stavebny materidl vymeneny vramci zaruky poskytne zhotovitel novl zaruku za rovnakych
podmienok, ako bola zaruka poskytnuta.

8.10.

Zhotovitel je povinny bez zbytoCného odkladu odstranit’ aj take vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, odstranenie, ktorych v3ak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim
takychto vad bude stanovena po preukazani zodpovednosti za vadu.

8.11.

V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek tomu,
Ze ich uznal a objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma objednavatel pravo dat ich
odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitela.

IX. Sankcie

9.1.

V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho &asti podla dohodnutych terminov
z dbvodu na strane Zhotovitela je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvna pokutu vo
vySke 0,05 % zcelkovej ceny diela za kazdy defi omeSkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty
Objednavatefovi nezanika pravo na nahradu Skody spdsobenej odovzdanim diela v dohodnutom
termine.

9.2.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela bude
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,00 EUR za kazdy den
omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty Objednavatelovi nezanikd pravo na nahradu Skody
spbdsobenej porusenim povinnosti uvedenym v tomto bode.

9.3.

V pripade omeSkania Objednavatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel opravneny uétovat
objednavatelovi Urok z omeSkania vo vySke 0,05 % =z nezaplatenej ceny diela za kazdy den
omeskania.

9.4.

v pripade, ak zviny Zhotovitela dbjde k akejkolvek situacii, Ze Objednavatelovi nebude vyplateny
nenavratny finanény prispevok zfondov Eurdépskych spoloCenstiev resp. Statneho rozpodtu
vyClenenych na dielo resp. jeho Cast tak sa bude postupovat v zmysle bodu 6.29 tejto zmluvy.

9.5.

V pripade, ak Zhotovitel odstupi od tejto zmluvy, bez dévodu na strane Objednavatela, ma sa za to, ze
spbsobil Objednavatelovi Skodu a postupuje sa podla bodu 6.29 tejto zmluvy.
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X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah mézu skoncit:

o Pisomnou dohodou zmluvnych stran,

o Odstupenim od zmluvy z dévodov podstatného porusenia ustanoveni zmluvy ktoroukolvek zo
zmluvnych stran.

10.2.

Odstupenie musi byt pisomné a jeho ucinky nastanu driom jeho doru€enia druhej zmluvnej strane.
10.3.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa bude povazovat okrem poruSenia zakonnych ustanoveni aj
porusenie zmluvnej povinnosti zhotovitelom spocivajuce:

o V omeskani Zhotovitela s dokon¢enim a odovzdanim diela podfa ¢asového harmonogramu
prac o viac ako 30 dni

o V nedodrzani a nepreukazani kvality diela po€as jeho realizacie.

10.4.

Nehnutelnosti poskytnuté Zhotovitefovi na vykonanie diela a zaplatena Cast diela su vlastnictvom
Objednavatela aj po€as vykonavania diela Zhotovitelom.

10.5.

V pripade doCasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia realizacie diela z dévodov na strane
Objednéavatela zaplati Objednavatel Zhotovitelovi skutocne vynalozené naklady (cenu vykonaného
diela).

10.6.

Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len ,subdodavatelia“), vratane ich
zamestnancov, su povinni dodrziavat mi¢anlivost vo vztahu ku skutonostiam zistenym pocas
realizacie diela alebo suvisiacim s dielom. V3etky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od
objednavatela, su déverné a nebude mozné ich pouzit bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela.

Xl. Osobitné podmienky plnenia zmluvy — uplatnenie socialneho aspektu

111

V pripade, ak Zhotovitel bude potrebovat navysit svoje kapacity pre zhotovenie Diela, zavazuje sa, ze
v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste
realizacie zhotovenia Diela (obec, okres, VUC). Zaroven sa zmluvné strany oboznamili, Ze obec na
uzemi ktorej sa bude Dielo zhotovovat nie je v zozname obci ,Atlas romskych komunit 2013 a forma
zamestnania tychto oséb nie je uréena, t.j. mdZe sa jednat’ o pracovny pomer na kratSi pracovny ¢as
(na dobu urcita alebo neurgitd), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru a pod.

XIl. Vykonova zabezpeka
12.1
Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel je povinny zaopatrit si (na svoje naklady) zabezpeku na
splnenie zmluvnych zavazkov (dalej len ,vykonova zabazpeka“) minimalne vo vyske rovnajucej sa 5 %
z ponuknutej ceny (bez DPH) za dielo ako celok.
12.2
Ak Objednavatel pisomne poziada Zhotovitela pred podpisom tejto zmluvy uhradit na Gcet
Objednéavatela finanéné prostriedky vo vySke 5% z ceny diela v € bez DPH ako vykonovu zabezpeku
na realizaciu diela, Zhotovitel tak vykona do 5 pracovnych dni od doru€enia takejto Ziadosti.
Vykonovu Z&bezpeku na splnenie zmluvnych zavazkov musi vydat subjekt schvaleny
Objednavatefom vo forme neodvolatelnej bankovej zaruky odsuhlasenej Objednavatefom.
12.3
Objednavatel je opravneny pouzit Vykonovu zabezpeku alebo jej Cast odo dna jej poskytnutia do
nadobudnutia pravoplatnosti posledného rozhodnutia o uzivani stavby, resp. kolaudaéného
rozhodnutia, a to v pripade ak:
a. Zhotovitel porusi niektoru svoju povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut
vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
b. Pre pripad neuspokojenia akejkolvek opravnenej pohladavky Objednavatela vyplyvajlcej
z tejto zmluvy.
12.4
Zhotovitel musi zabezpedit, Ze Vykonova zabezpeka bude platna a vymahatelnda dovtedy, kym
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Zhotovitel nevyhotovi a nedokonéi dielo a neodstrani vSetky jeho vady. Ak podmienky zabezpeky
Specifikuju datum vyprSania jej platnosti a Zhotovitel nenadobudol pravo obdrzat Protokol o
vyhotoveni diela do terminu 28 dni pred datumom vyprSania zaruky, potom Zhotovitel bude povinny
prediZit platnost Zabezpeky az dovtedy kym dielo nebude dokon&ené a vietky vady odstranené.

12.5

Objednavatel je opravneny uplathovat voci Zhotovitefovi narok na odSkodné v zmysle Vykonovej
zabezpeky vyjmuc Ciastky, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy a to v nasledujucich pripadoch:

a) ak Zhotovitel neprediZi platnost vykonovej zabezpeky tak ako je to popisané v predchadzajicom
odstavci; v takomto pripade mdze Objednavatel pozadovat pinu Ciastku Vykonovej zdbezpeky,

b) ak Zhotovitel nezaplati Objednavatefovi opravnenu c&iastku a to bud odsuhlasenu Zhotovitelom,
alebo v zmysle znenia tejto zmluvy. Na Poziadavky a spory do 42 dni po odsuhlaseni alebo rozhodnuti
oboma stranami,

c) ak Zhotovitel neodstrani vadu do 10 dni po obdrzani oznamenia od Objednavatela, ktorym sa
odstranenie vady pozadovalo, alebo

d) ak nastane taka situacia, ktora opravinuje Objednavatela odstupit od zmluvy o dielo podla tejto
zmluvy, a to bez ohladu na to, ¢i oznamenie o odstupeni bolo vydané alebo nie.

12.6

V pripade pouzitia vykonovej zdbezpeky alebo jej Casti objednavatelom bude zhotovitel bez

zbyto€ného odkladu povinny doplinit’ vykonovu zabezpeku do plnej vysky, t. j. do vySky .............. €
(slovom: ........... eur bez DPH), a to najneskér do 10 dni od dorucenia vyzvy Objednavatela na jej
doplnenie.

12.7

Objednavatefl je povinny odSkodnit Zhotovitela a zabezpedit, aby mu nevznikla ziadna ujma (Skoda,
strata alebo vydavky, vratane pravnych poplatkov a vydavkov) v dosledku &erpania Vykonovej
zabezpeky v rozsahu na ktory Objednavatel nemal narok.

12.8

Vykonova zabezpeka bude vyplatena Zhotovitelovi nasledovne:

12.8.1

prva polovica (50%) Vykonovej zabezpeky bude Zhotovitelovi vyplatena do 21 dni po vydani
Preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho Casti) Stavebnym dozorom,

12.8.2

druha polovica (50%) Vykonovej zabezpeky bude Zhotovitelovi vyplatena do 21 dni po uplynuti Lehoty
na oznamenie vad, po odstraneni vietkych oznamenych vad.

12.9

Objednavatel sa zavazuje vratit na u€et Zhotovitela Vykonovu zabezpeku v celom rozsahu pokial
nebude pouZitd Objednavatelom na uhradu zmluvnych pokut. V takomto pripade Objednavatel vrati
vykonovu zabezpeku v sume zniZzenej o uvedené platby.

12.10

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelfovi neprinaleZia uroky z Vykonovej zabezpeky.

12.11

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je opravneny namiesto thrady Vykonovej zabezpeky na ucet
Objednavatela predlozit pred podpisom tejto Zmluvy Objednavatelovi bankovl zaruku (dalej len
.Bankova zaruka“), ktora bude vystavena najmenej vo vyske 5% z ceny diela v eur bez DPH €
(slovom: ................ eur) v prospech Objednavatefa a ako jedina podmienka jej Cerpania bude
stanovena ziadost Objednavatela o jej Cerpanie v sulade s bodom 12.3. tohto ¢lanku.

XIll. Vymedzenie niektorych pojmov

13.1.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou
a projektovou dokumentaciou a rozpor so vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
13.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektovej dokumentacii.

13.3.

Vedenim uskutoCfiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac
a inych &innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spésobu a postupu uskuto€novania stavby,
zodpovednost’ za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby a za dodrzanie vSeobecnych
technickych poZiadaviek na vystavbu.
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XIV. Zavereéné ustanovenia.
14.1.
Zmluvné strany sa zavazuju, ze vSetky spory, ktoré vyplynu v suvislosti s touto zmluvou o dielo budu
rieSit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom nedéjde k
dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu rieSené rozhodcovskym sudom
SOPK Bratislava jedinym rozhodcom, podla prisluSsnych ustanoveni Obchodného zakonnika,
Stavebného zakona a ostatnymi vS8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa
riadia aj vztahy neupravené v tejto zmluve o dielo.
14.2.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy budd zmluvné strany riesit formou oc€islovanych pisomnych dodatkov k
tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani zmluvnymi stranami stanu
neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom dodatkov k
tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strnastich (14) pracovnych dni od doruc¢enia navrhu
dodatku druhej zmluvnej strane. Kazda zmena a / alebo doplnok zmluvy pre jeho podpisom zmluvnymi
stranami podlieha predchadzajucemu suhlasu Riadiaceho organu ako poskytovatela NFP.
14.3.
Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.
14.4
Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho Styri obdrzi Objednavatel a dva Zhotovitel.
14.5
Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej obsahu a
pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostato€ne jasné, urcité a zrozumitelné.
Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vazneho suhlasu ju
podpisali.
14.6
Prilohy, ktoré tvoria neoddelitelnu sucast’ tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 rozpocet stavby (oceneny vykaz vymer)
Priloha €. 2 harmonogram postupu
Priloha €. 3 zoznam subdodavateflov
Priloha €. 4 zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu voci tretim osobam na majetku a zdravi,
vratane krytia naslednych finanénych Skéd a zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri realizacii
predmetu zakazky

XV. Odkladacia podmienka
Zmluva nadobuda ucinnost po spineni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze:
a) dojde k uzavretiu platnej a uc€innej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi
prislusnym poskytovatelom pomoci, v ktorého zastupeni kona Pédohospodarska platobna agentura a
prijemcom pomoci, ktorym je Objednavatel, a to na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nenavratného
finan€ného prispevku predlozenej v ramci vyzvy na predkladanie Ziadosti o nenavratny financny

prispevok a

b) déjde k schvaleniu procesu verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzavretie tejto zmluvy
o dielo.

V pripade neuzavretia zmluvy o nenavratny finanény prispevok, alebo neschvélenia procesu
verejného obstaravania poskytovateflom NFP, Objednavatel si vyhradzuje pravo vyuZzit institat
odkladacej podmienky a nasledne zmluvu anulovat.

Objednavatel: Zhotovitel:
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