
Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: Letná 17, Nižná Slaná Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Nižná Slaná, Nám. SNP 54, Nižná Slaná IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

#ODKAZ! IČO DPH:

Projektant: IČO:

Eva Madudová projektant IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

#ODKAZ! IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

#ODKAZ!

#ODKAZ!

10744479

#ODKAZ!

#ODKAZ!
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Stavba:

Miesto: Letná 17, Nižná Slaná Dátum:

Objednávateľ: Obec Nižná Slaná, Nám. SNP 54, Nižná Slaná Projektant:

Zhotoviteľ: #ODKAZ! Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

    723 - Zdravotechnika - plynovod

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubia

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Eva Madudová projektant

#ODKAZ!

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

0,00

0,00
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Stavba:

Miesto: Letná 17, Nižná Slaná Dátum:

Objednávateľ: Obec Nižná Slaná, Nám. SNP 54, Nižná Slaná Projektant:

Zhotoviteľ: #ODKAZ! Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 K 953941711 ks 9,000

2 M 2830437500 ks 9,000

3 M 2865210500 ks 1,000

4 M 2865210600 ks 8,000

PSV - Práce a dodávky PSV

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

5 K 722220861 ks 4,000

    723 - Zdravotechnika - plynovod

6 K 723120203 m 2,500

7 K 723120204 m 20,000

8 K 723150367 m 1,800

9 K 723150801 m 30,000

10 K 723190203 súb. 1,000

11 M 3194190500 ks 1,000

12 M 5518000003 ks 1,000

13 K 723190914 ks 1,000

14 K 733126070 ks 5,000

15 M 3194301020 ks 5,000

16 K 723290821 t 0,116

17 K 998723201 % 3,975

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety

18 K 725650805 súb. 4,000

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubia

19 K 230230291 ks 2,000

20 K 230230292 m 25,000

21 K 230-PC11 km 29,000

22 K 230-PC12 % 10,300

23 K 230-PC3b kpl 1,000

0,000

0,000

0,000

Použitie acetylénu

Tlaková skúška, revízia, práce revízneho 

technika

Napustenie potrubia  OPZ

Doprava

Demontáž plynového vykurovacieho telesa 

alebo bezpečnostného pre garáže,  -0,04350t

Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v  DRZ

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt 

vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov 

vys. do 6 m

Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch 

výšky do 6 m

Montáž tvarovky - koleno DN 25 privarením 

Varné koleno DN 25 1", rozmer 33,7x2,6

Guľový uzáver plyn Futurgas, 3/4", FF, páčka, 

niklovaná mosadz OT 58, obj.č. 80010034

Navarenie odbočky na potrubie DN 25

Prípojka plynovodná z oceľových rúrok 

závitových čiernych spájaných na závit DN 20

Zátka čierna D 3/4" č. 290

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, 

chránička D 57/2,9

Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových 

rúrok hladkých do DN 32,  -0,00254t

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25

Objímka Corfix 31-38 mm

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi 

do G 3/4,  -0,00053t

Hmoždinka klasická 12 mm T12  typ:  T12

Objímka Corfix 25-30 mm

Eva Madudová projektant

#ODKAZ!

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

Osadenie objímky alebo držiaka v murive 

tehlovom

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

24 K 230-PC6 kpl 1,000Kontrola skrinky DRZ - kompletnosť a funkčnosť
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