

# Rekonštrukcia mosta – Čierny Balog, KRAM (67249574)

## Identifikácia verejného obstarávateľa:









Názov:	<b>Obec Čierny Balog</b>
Ulica:	Závodie 2
Mesto:	97652 , Čierny Balog
PSČ:	97652 , Čierny Balog
IČO:	00313343
Kontaktná osoba:	Mgr. Róbert Hlaváčik
Email:	ciernybalog@ciernybalog.sk
Telefón:	+421 486304314












## Uchádzači

Nazov firmy	ICO	Meno	Priezvisko	E-mail	Adresa	Mesto	PSC
<b>M - SILNICE a.s.</b>	42196868	Sláva	Rehm	slava.rehm@msilnice.sk	Husova 1697	Pardubice	53003
<b>STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.</b>	35727951	Pavel	Kout	pavel.kout@stavbymostov.sk	Partizánska cesta 91	Banská Bystrica	974 01







## Ponuky

### Ponuky: [1-5] z 8 Uchádzači

			<b>STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.</b> Pavel Kout	<b>STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.</b> Pavel Kout	<b>M - SILNICE a.s.</b> Sláva Rehm	<b>STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.</b> Pavel Kout	<b>M - SILNICE a.s.</b> Sláva Rehm
Dátum zadania			11.8.2017 10:30:19	11.8.2017 10:29:22	11.8.2017 10:26:21	11.8.2017 10:23:49	11.8.2017 10:04:37
1. Celkové hodnotenie	1.00	JC	85.01	83.58	97.57	85.01	98.85
		CC	85.01	83.58	97.57	85.01	98.85
		PO	2		1		
		BO	[87.1292]		[100.0000]		
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	1.20	JC	254647.44	254647.44	206932.49	254647.44	207105.90
		CC	305576.92	305576.92	248318.98	305576.92	248527.08
		BO	[65.0099]		[80.0000]		
 1.1.1. Všeobecné položky	1.00	JC	7797.00	7797.00	11900.00	7797.00	11900.00
		CC	7797.00	7797.00	11900.00	7797.00	11900.00
1.1.2. Komunikácie a spevnené plochy	1.00	JC	92360.92	92360.92	75939.06	92360.92	76112.47
		CC	92360.92	92360.92	75939.06	92360.92	76112.47
1.1.2.1. Práce a dodávky HSV	1.00	JC	92360.92	92360.92	75939.06	92360.92	76112.47
		CC	92360.92	92360.92	75939.06	92360.92	76112.47
 1.1.2.1.1. Zemné práce	1.00	JC	27719.34	27719.34	24042.95	27719.34	24216.36
		CC	27719.34	27719.34	24042.95	27719.34	24216.36
 1.1.2.1.2. Zakladanie	1.00	JC	285.22	285.22	452.41	285.22	452.41
		CC	285.22	285.22	452.41	285.22	452.41
 1.1.2.1.3. Vodorovné konštrukcie	1.00	JC	440.54	440.54	163.44	440.54	163.44
		CC	440.54	440.54	163.44	440.54	163.44
 1.1.2.1.4. Komunikácie	1.00	JC	42102.93	42102.93	29130.50	42102.93	29130.50
		CC	42102.93	42102.93	29130.50	42102.93	29130.50
 1.1.2.1.5. Rúrové vedenie	1.00	JC	803.94	803.94	1436.55	803.94	1436.55
		CC	803.94	803.94	1436.55	803.94	1436.55
 1.1.2.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.00	JC	16731.52	16731.52	19730.09	16731.52	19730.09
		CC	16731.52	16731.52	19730.09	16731.52	19730.09
 1.1.2.1.7. Presun hmôt HSV	1.00	JC	4277.43	4277.43	983.12	4277.43	983.12
		CC	4277.43	4277.43	983.12	4277.43	983.12
1.1.3. Most	1.00	JC	154489.52	154489.52	119093.43	154489.52	119093.43
		CC	154489.52	154489.52	119093.43	154489.52	119093.43

1.1.3.1. Práce a dodávky	1.00	JC	146493.92	146493.92	108205.73	146493.92	108205.73
HSV		CC	146493.92	146493.92	108205.73	146493.92	108205.73
 1.1.3.1.1. Zemné práce	1.00	JC	10315.19	10315.19	8901.88	10315.19	8901.88
		CC	10315.19	10315.19	8901.88	10315.19	8901.88
 1.1.3.1.2. Zakladanie	1.00	JC	18060.06	18060.06	10321.53	18060.06	10321.53
		CC	18060.06	18060.06	10321.53	18060.06	10321.53
 1.1.3.1.3. Zvislé a	1.00	JC	70828.82	70828.82	41821.34	70828.82	41821.34
kompletné konštrukcie		CC	70828.82	70828.82	41821.34	70828.82	41821.34
 1.1.3.1.4. Vodorovné	1.00	JC	19103.94	19103.94	19263.49	19103.94	19263.49
konštrukcie		CC	19103.94	19103.94	19263.49	19103.94	19263.49
 1.1.3.1.5. Komunikácie	1.00	JC	21097.05	21097.05	16758.00	21097.05	16758.00
		CC	21097.05	21097.05	16758.00	21097.05	16758.00
 1.1.3.1.6. Úpravy	1.00	JC	286.62	286.62	1090.00	286.62	1090.00
povrchov, podlahy,		CC	286.62	286.62	1090.00	286.62	1090.00
osadenie							
 1.1.3.1.7. Ostatné	1.00	JC	5957.15	5957.15	8976.45	5957.15	8976.45
konštrukcie a		CC	5957.15	5957.15	8976.45	5957.15	8976.45
práce-búranie							
 1.1.3.1.8. Presun hmôt	1.00	JC	845.09	845.09	1073.04	845.09	1073.04
HSV		CC	845.09	845.09	1073.04	845.09	1073.04
1.1.3.2. Práce a dodávky	1.00	JC	7995.60	7995.60	10887.70	7995.60	10887.70
PSV		CC	7995.60	7995.60	10887.70	7995.60	10887.70
 1.1.3.2.1. Izolácie proti	1.00	JC	2896.43	2896.43	2580.45	2896.43	2580.45
vode a vlhkosti		CC	2896.43	2896.43	2580.45	2896.43	2580.45
 1.1.3.2.2. Konštrukcie	1.00	JC	3690.00	3690.00	6750.00	3690.00	6750.00
doplňkové kovové		CC	3690.00	3690.00	6750.00	3690.00	6750.00
 1.1.3.2.3. Dokončovacie	1.00	JC	1409.17	1409.17	1557.25	1409.17	1557.25
práce - nátery		CC	1409.17	1409.17	1557.25	1409.17	1557.25
1.2. Lehota výstavby	1.00	JC	65.00	70.00	74.00	70.00	74.00
		CC	65.00	70.00	74.00	70.00	74.00
		BO	[20.0000]		[17.5676]		

**Ponuky: [6-8] z 8**  
**Uchádzači**

		<b>M - SILNICE a.s.</b>		<b>STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.</b>	<b>M - SILNICE a.s.</b>	
		Sláva Rehm		Pavel Kout	Sláva Rehm	
Dátum zadania		11.8.2017 10:03:36		7.8.2017 16:48:09	7.8.2017 16:47:24	
1. Celkové hodnotenie	1.00	JC	98.85	83.99	98.86	
		CC	98.85	83.99	98.86	
		PO				
		BO				
1.1. Celková cena v EUR	1.20	JC	207284.33	258916.55	207447.52	
bez DPH (JC) / s DPH (CC)		CC	248741.19	310699.86	248937.02	
		BO				
 1.1.1. Všeobecné	1.00	JC	11900.00	7797.00	11900.00	
položky		CC	11900.00	7797.00	11900.00	
1.1.2. Komunikácie a	1.00	JC	76290.90	92360.92	76464.52	
spevnené plochy		CC	76290.90	92360.92	76464.52	
1.1.2.1. Práce a dodávky	1.00	JC	76290.90	92360.92	76464.52	
HSV		CC	76290.90	92360.92	76464.52	
 1.1.2.1.1. Zemné práce	1.00	JC	24394.79	27719.34	24568.41	
		CC	24394.79	27719.34	24568.41	
 1.1.2.1.2. Zakladanie	1.00	JC	452.41	285.22	452.41	
		CC	452.41	285.22	452.41	
 1.1.2.1.3. Vodorovné	1.00	JC	163.44	440.54	163.44	
konštrukcie		CC	163.44	440.54	163.44	
 1.1.2.1.4. Komunikácie	1.00	JC	29130.50	42102.93	29130.50	
		CC	29130.50	42102.93	29130.50	
 1.1.2.1.5. Rúrové	1.00	JC	1436.55	803.94	1436.55	
vedenie		CC	1436.55	803.94	1436.55	

1.1.2.1.6. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.00	JC CC	19730.09 19730.09	16731.52 16731.52	19730.09 19730.09
1.1.2.1.7. Presun hmôt HSV	1.00	JC CC	983.12 983.12	4277.43 4277.43	983.12 983.12
1.1.3. Most	1.00	JC CC	119093.43 119093.43	158691.92 158691.92	119093.43 119093.43
1.1.3.1. Práce a dodávky HSV	1.00	JC CC	108205.73 108205.73	150696.32 150696.32	108205.73 108205.73
1.1.3.1.1. Zemné práce	1.00	JC CC	8901.88 8901.88	10315.19 10315.19	8901.88 8901.88
1.1.3.1.2. Zakladanie	1.00	JC CC	10321.53 10321.53	18060.06 18060.06	10321.53 10321.53
1.1.3.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie	1.00	JC CC	41821.34 41821.34	72270.82 72270.82	41821.34 41821.34
1.1.3.1.4. Vodorovné konštrukcie	1.00	JC CC	19263.49 19263.49	19103.94 19103.94	19263.49 19263.49
1.1.3.1.5. Komunikácie	1.00	JC CC	16758.00 16758.00	23857.45 23857.45	16758.00 16758.00
1.1.3.1.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1.00	JC CC	1090.00 1090.00	286.62 286.62	1090.00 1090.00
1.1.3.1.7. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.00	JC CC	8976.45 8976.45	5957.15 5957.15	8976.45 8976.45
1.1.3.1.8. Presun hmôt HSV	1.00	JC CC	1073.04 1073.04	845.09 845.09	1073.04 1073.04
1.1.3.2. Práce a dodávky PSV	1.00	JC CC	10887.70 10887.70	7995.60 7995.60	10887.70 10887.70
1.1.3.2.1. Izolácie proti vode a vlhkosti	1.00	JC CC	2580.45 2580.45	2896.43 2896.43	2580.45 2580.45
1.1.3.2.2. Konštrukcie doplnkové kovové	1.00	JC CC	6750.00 6750.00	3690.00 3690.00	6750.00 6750.00
1.1.3.2.3. Dokončovacie práce - nátery	1.00	JC CC	1557.25 1557.25	1409.17 1409.17	1557.25 1557.25
1.2. Lehota výstavby	1.00	JC CC BO	74.00 74.00	70.00 70.00	74.00 74.00

Dátum a čas vygenerovania reportu: 11.08.2017 10:41:53

Certifikovaný systém pre elektronické aukcie  
Názov: eAukcie  
Verzia: 8.3.0  
Vlastník certifikátu: eBIZ Corp s.r.o.  
Certifikačná autorita: Úrad pre verejné obstarávanie