SPRAVA O ZAKAZKE
podla § 24 ods. 2 a ods.3 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

OBEC DOLNA SUCA
Obecny urad, Dolna Suca 2, 913 32 Dolna Suca

a) Znizenie energetickej naro¢nosti budovy
Predmet zakazky: obecného uradu a kultirneho strediska v obci
Dolna Suéa
a)
Hodnota zakazky v eur bez DPH 435 860,05
b) Podlimitna zakazka
Pouzity postup zadavania zakazky: Vyzva na predkladanie ponuk
c)
Datum uverejnenia oznamenia vo 27.06.2017
vestniku VO: Vestnik verejného obstaravania €. 125/2017.
c) | Cislo oznamenia vo vestniku VO: 8832-WYP
d) | Identifikacia vybranych zaujemcov a Neuplatfiuje sa, suvisi s uzSou sutazou.
odbvodnenie ich vyberu:
e) | Identifikacia vylu¢enych uchadzadov/ | Neuplatiiuje sa. Ziadny z uchadzagov nebol vyligeny.
zaujemcov a odévodnenie ich
vylucenia:
f) | Oddévodnenie vylu€enia mimoriadne Neuplatiuje sa. Ziadny z uchadzadov nebol vyligeny.
nizkych ponuk:
g) IZOTECH Group, spol. s r.o., PieStanska 1185/25, 915
Identifikacia Uspesného uchadzaca 01 Nové Mesto nad Vahom, ICO: 36 301 311,
a oddvodnenie vyberu jeho ponuky: Uchadza¢ splnil podmienky UCasti a poziadavky
verejného obstaravatela a ponukol najnizSiu cenu.
g) | Podiel zakazky/ ramcovej dohody,
s Umyslom zadat tretim osobam (ak je | Nie je znamy.
znamy):
h) | Odbvodnenie pouzitia rokovacieho
konania/ sutazného dialdgu: Neuplatriuje sa
i) | Odévodnenie prekroCenia lehoty - §
135 ods.1 pism. h) a l) a prekroCenia | Neuplatiiuje sa.
podielu - § 135 ods. 1 pism. k)
j) | Odévodnenie prekrocenia lehoty - § Neuplathuje sa.
133 ods. 2
k) | Dévod zruSenia pouzitého postupu Neuplatiuje sa.
zadavania zakazky:
[) | Oddvodnenie pouzitych inych ako el. Neuplathuje sa.
prostriedkov
m) | Zisteny konflikt zaujmu a nasledne Konflikt zaujmov nebol zisteny.
prijaté opatrenia
n) | Opatrenia prijaté v suvislosti Neuplathuje sa.
s predbeznym zapojenim zaujemcov
alebo uchadzacov na ucely pripravy
postupu verejného obstaravania
Verejny obstaravatel nerozdelil predmet zakazky na
Doplfiujuce udaje - § 28, rozdelenie Casti, pretoze stavebné prace suviseli ako jeden celok
zékazky na Casti za ktory musi zodpovedat a dodrzat zaru¢nu lehotu
jeden hospodarsky subjekt.




