



Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika



Ponuka na zákazku:

**I/20 OKR. HR. KOŠICE OKOLIE - KENDICE
„OSTATNÉ“**

Obstarávateľ :

Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava
Slovenská republika

Košice, august 2017

ORIGINÁL

**Obsah ponuky predložených potvrzení, dokladov a dokumentov
ponuky na zákazku:**

**„I/20 Okr. Hr. Košice okolie - Kendice“
OSTATNÉ**

1. List s obsahom ponuky
2. Všeobecné informácie o uchádzačovi
3. Plnomocenstvo
4. Potvrdenia, doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti požadované vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch
 - a) Osobné postavenie
 - Výpis z obchodného registra
 - Záznam zo zoznamu hospodárskych subjektov
 - Výpis z registra partnerov verejného sektora
 - b) Ekonomické a finančné postavenie
 - Vyjadrenia bánk
 - Prísľub banky
 - Čestné vyhlásenie
 - c) Technická alebo odborná spôsobilosť
 - Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác
 - Údaje o vzdelaní a odbornej praxi, alebo odbornej kvalifikácii osôb
 - Vedúci stavby*
 - a. osvedčenie stavbyvedúceho
 - b. životopis
 - c. vyhlásenie
 - Zástupca vedúceho stavby*
 - a. osvedčenie stavbyvedúceho
 - b. životopis
 - c. vyhlásenie
 - Pracovník zodpovedný za kontrolu kvality*
 - a. životopis
 - b. vyhlásenie
 - Zodpovedný geodet - CESTY NITRA, a.s.*
 - a. osvedčenie zodpovedného geodeta
 - b. životopis
 - c. vyhlásenie
 - d. Zmluva o budúcej zmluve
 - e. Výpis z obchodného registra
 - f. Záznam zo zoznamu hospodárskych subjektov
 - g. Výpis z registra partnerov verejného sektora
 - Pracovník zodpovedný za bezpečnosť na stavisku*
 - a. osvedčenie zodpovedného pracovníka
 - b. životopis
 - c. vyhlásenie
 - Údaje o strojovom a technickom vybavení
 5. Zmluvné údaje
 6. Návrh zmluvy o dielo bez uvedenia ceny
 7. Zoznam subdodávateľov, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
 8. Čestné vyhlásenie uchádzača
 9. Kópia ponuky „OSTATNÉ“ na CD nosiči

V Košiciach, dňa 18.08.2017

.....
Ing. Marek Kozlay
na základe plnomocenstva

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI

Názov predmetu zákazky: „I/20 Okr. Hr. Košice okolie - Kendice“

1. Obchodné meno alebo názov uchádzača: **Inžinierske stavby, a.s.**
2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: **Priemyselná 6, 042 45 Košice**
3. IČO: **316 514 02**
4. Právna forma: **akciová spoločnosť**
5. Označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej sa uchádzač zapisuje podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie¹: **Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 240/V**
6. Označenie štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený: **Slovenská republika**
7. Meno a priezvisko a štátna príslušnosť osôb oprávnených konať v mene uchádzača:
Ing. Marek Kozlay, Slovenská republika, na základe plnomocenstva na predmetnú zákazku

Telefón: **0904 703 584**

Fax:

E-mail: marek.kozlay@iske.sk

8. Opis hlavného predmetu podnikania uchádzača (*napr. hlavný/generálny dodávateľ stavebných prác*):
hlavný/generálny dodávateľ stavebných prác
10. Obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania fyzických alebo právnických osôb, ktoré sú ďalšími členmi skupiny dodávateľov, ak uchádzačom je skupina dodávateľov:

Nevzťahuje sa

11. Zahraničná spoločnosť vyznačí či je alebo nie je zriadená v štáte verejného obstarávateľa v súlade s platnými nariadeniami a legislatívou.
Inžinierske stavby, a.s. je zriadená v štáte verejného obstarávateľa v súlade s platnými nariadeniami a legislatívou.

V Košiciach, dňa 18.8.2017

.....
Ing. Marek Kozlay
na základe plnomocenstva

PLNOMOCENSTVO

č. 176/2017

udelené podľa ust. § 31 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.; v znení neskorších predpisov a ustanovení.

Splnomocniteľ :

Obchodné meno : **Inžinierske stavby, a. s.**
Sídlo : Priemyselná 6
042 45 Košice
Slovenská republika
IČO : 31651402
Obchodný register : Okresný súd Košice I, oddiel : Sa,
vložka číslo : 240/V
Štatutárny orgán : **predstavenstvo spoločnosti**

Splnomocnenec :

meno a priezvisko, titul : **Marek Kozlay, Ing.**
číslo OP : EB 465 486
trvalý pobyt : Branisková 1227/2, 040 01 Košice,
Slovenská republika

Splnomocniteľ udeľuje Splnomocnencovi v zmysle ust. § 31 a nasl. zákona 40/1964 Zb.; v znení neskorších predpisov a ustanovení Plnomocenstvo na zastupovanie Splnomocniteľa vo veciach týkajúcich sa :

- akceptu, podpisovania a podania súťažnej ponuky a súvisiacej dokumentácie;
- záväzkových vzťahov vo veciach súťažnej ponuky (okrem zmlúv o združení a uzavretia zmluvy na samotný predmet súťaže v čase po určení víťaznej ponuky);
- revízií postupov v rozsahu ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení

všetko v procese verejného obstarávania vo veciach zákazky pod názvom :

„I/20 Okr. Hr. Košice okolie - Kendice“

Splnomocniteľ Plnomocenstvo udeľuje do 31.12.2017.
The Principal grants the Power of attorney by 31.12.2017.

Košice
Splnomocniteľ

Ing. Juraj Šeria
člen predstavenstva a.s.
predseda predstavenstva a.s.

Plnomocenstvo bolo vyhotovené v slovenskom ako aj anglickom jazyku. Za záväznú sa považuje slovenská časť textu. Anglická časť textu bola vyhotovená na základe požiadavky Splnomocniteľa a má len informatívnu povahu.

POWER OF ATTORNEY

No. 176/2017

granted pursuant to section 31 et seq. of Act No. 40/1964 Coll. as amended

Principal :

Company name : **Inžinierske stavby, a. s.**
Registered seat : Priemyselná 6
042 45 Košice
Slovak republic
Company reg. No. : 31651402
Commercial register : District court Košice I, section : Sa,
entry No. 240/V
Statutory body : **Board of Directors**

Attorney :

name and surname, title : **Marek Kozlay, Ing.**
ID card No. : EB 465 486
residing at : Branisková 1227/2, 040 01 Košice,
Slovak republic

Pursuant to the section 31 et seq. of the Act No. 40/1964 Coll. as amended the Principal grants to the Attorney the power of attorney to represent the Principal in the matters concerning:

- acceptance, signature and submission of the tender and related documents;
- contractual relationships in the matters of the tender (excluding consortium agreements and conclusion of contract for subject of tender itself at the time after determination of the winning offer);
- revision procedures within the scope of provisions of Act No. 343/2015 Coll. as amended

all in the process of public procurement in the matters of the contract entitled as:

„I/20 County border Košice - Kendice“

Plnomocenstvo prijímam v plnom rozsahu :
Power of attorney fully accepted by:

Košice

Splnomocnenec/ Attorney

Ing. Marek Kozlay

Power of attorney has been executed in both Slovak and English. The Slovak version shall be considered as binding. The English version has been executed upon Principal's request and is only of informative character.



Číslo dořiadania : el-56508/2017/V

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Kořice I

k dátumu 26.07.2017

Oddiel: **Sa**

Vložka číslo: 240/V

I. Obchodné meno

Inžinierske stavby, a. s.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Priemyselná 6

Názov obce: Kořice

PSČ: 042 45

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 31 651 402

IV. Deň zápisu: 01.05.1992

V. Právna forma: Akciová spoločnosť

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. stolárstvo
2. klampiarstvo
3. podlahárstvo
4. veľkoobchod s priemyselným, spotrebným, železiarskym, stavebným materiálom
5. sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
6. kovoobrábanie a výroba kovových výrobkov
7. vodoinštalatérstvo
8. výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
9. elektroinštalácie
10. oprava motorových vozidiel a strojov
11. projektovanie elektrických zariadení
12. defektoskopia
13. výroba stavebných prefabrikátov a betónových zmesí
14. poradenská činnosť vo výstavbe
15. inžinierska činnosť vo výstavbe

16. vŕtanie, brúsenie a búranie betónu
17. požičiavanie strojov, mechanizmov a malej mechanizácie
18. vývoj stavebných technológií, stavebných a strojných konštrukcií
19. informačné služby a komerčné výstavníctvo
20. údržba a opravy elektrických strojov a prístrojov
21. činnosť vykonávaná banským spôsobom pri razení štôlni pretláčaním a štitovaním
22. fyzikálne mechanické skúšky stavebných hmôt a stavebných konštrukcií
23. montáž, opravy a údržba elektrických zariadení bez obmedzenia napätia a bleskozvodov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
24. montáž, opravy a údržba elektrických zariadení VN, NN a bleskozvodov, výroba elektrických rozvádzačov nízkeho napätia vrátane montáže, údržby a opravy elektrických zariadení a bleskozvodov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
25. technológia povrchových úprav-výkonávanie protikorózných úprav
26. prevádzkovanie sauny
27. prenájom nehnuteľností
28. ubytovacie služby
29. zámočníctvo
30. požičiavanie dopravných prostriedkov
31. vykonávanie geodetických a kartografických prác
32. prevádzkovanie dráhy
33. vykonávanie trhacích prác
34. činnosť vykonávaná banským spôsobom
35. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
36. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
37. vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
38. výroba drveného kameňa
39. montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
40. výroba obalovaných živičných zmesí
41. cestná nákladná doprava
42. masérské služby
43. údržba a prevádzkovanie vodohospodárskych stavieb:
údržba ochranných pásiem vodných zdrojov,
údržba, opravy a prevádzka vodojemov,
údržba, opravy a prevádzka vodovodných rádo, potrubí, vodovodných prípojk,
vodomero, v
výmena armatúr a vodomero, v
údržba, oprava a prevádzka čerpacích a prečerpávacích staníc, v
odvádzanie odpadových vôd kanalizačnými prípojkami a kanalizačným potrubím, v
údržba, opravy a prevádzka kanalizačných sietí, v
údržba, oprava a prevádzka čerpacích a prečerpávacích staníc na kanalizačnej sieti
44. rozvod a dodávka pitnej vody
45. odvádzanie odpadových vôd
46. výroba veľkoobjemových nádrží
47. dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a žušíacht'ovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
48. nedeštruktívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií
49. nepravidelná autobusová doprava

- 50. vnútroštátna nákladná cestná doprava
- 51. vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
- 52. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

VII. Štatutárny orgán: predstavenstvo

Funkcia: člen

Meno a priezvisko: Éric Jean Charles Biguet

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Rue de Carnin 123

Názov obce: Neuve Chapelle

PSČ: 62840

Štát: Francúzska republika

Dátum narodenia: 10.01.1970

Vznik funkcie: 25.06.2012

Funkcia: člen

Meno a priezvisko: Ing. Juraj Serva

Bydlisko:

Názov obce: Rosina 1041

PSČ: 013 22

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 11.07.1978

Rodné číslo: 780711/8418

Vznik funkcie: 25.06.2012

Funkcia: predseda

Meno a priezvisko: Philippe Étienne Pierre Corbel

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Rue Louis Pouey 23

Názov obce: Puteaux

PSČ: 92800

Štát: Francúzska republika

Dátum narodenia: 18.06.1965

Vznik funkcie: 05.12.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

Za akciovú spoločnosť konajú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne.

Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcií podpisujúci pripoja svoje podpisy.

VIII. Dozorná rada

Meno a priezvisko: Thierry Didier Le Roch

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Villa No 10, Rue No 8, Quartier Longchamp

Názov obce: Casablanca

PSČ: 20050

Štát: Marocké kráľovstvo

Dátum narodenia: 27.06.1966

Vznik funkcie: 31.01.2013

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Hric

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Levočská 4698/53

Názov obce: Prešov

PSČ: 080 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 29.08.1956

Rodné číslo: 560829/6661

Vznik funkcie: 16.10.2014

Meno a priezvisko: Benoît Clément de Givry

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

rue Mansart 10

Názov obce: Saint - Cyr - l'École

PSČ: 782 10

Štát: Francúzska republika

Dátum narodenia: 10.10.1962

Vznik funkcie: 31.01.2017

IX. Výška základného imania

15 366 660,086184 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

15 366 660,086184 EUR

XI. Akcie

Počet: 449046

Druh: Kmeňové

Forma: Akcia na doručiteľa
Podoba: Zaknihované
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR

Počet: 13890
Druh: Kmeňové
Forma: Akcia na meno
Podoba: Zaknihované
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR


Ďalšie právne skutočnosti

XII. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku SR zo dňa 8.4.1992 podľa § 28 ods.1 zák.č. 92/ /91 Zb. a § 154 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
2. Zmeny stanov schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 7.12.1992.
3. Zmeny stanov schválené dňa 22.6.1993 osvedčené notárskou zápisnicou č. N 54/93, Nz 53/93 zo dňa 22.6.1993 spísanou JUDr. Evou Pršebice, notárkou v Košiciach.
4. Na základe zlúčenia so zrušenou organizáciou PIS, spol. s r.o. so sídlom v Košiciach, Letná 45 preberá akciová spoločnosť dňom 1.1.1994 všetok majetok, práva a záväzky tejto spoločnosti zrušenej bez likvidácie.
5. Zápisnica z 2. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.4.1994, zápisnica č. 8 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.9.1994, príkaz generálneho riaditeľa č. 2/94 o zrušení odštepného závodu 07 zo dňa 29.9.1994.
6. Zmeny v zápise vykonané na základe právoplatného rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. 13 Cb 8981/94-124 zo dňa 2.6.1995.
7. Príkaz generálneho riaditeľa č. 7/96 o zmene obchodného mena akciovej spoločnosti zo dňa 11.7.1996.
8. Zápisnica z MVZ zo dňa 17.12.1997.
9. Rozhodnutie č. 9/6/99 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27. 5. 1999 o zrušení odštepných závodov.
10. Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 9. 4. 1998.
Zápisnica z MVZ zo dňa 14. 7. 1999.
Zápisnica z rokovania DR zo dňa 14. 7. 1999.
11. Zmena stanov a.s. schválená MVZ spoločnosti dňa 4. 11. 2000.
12. Zápisnica z MVZ spoločnosti zo dňa 15.1.2001.
13. Zmena stanov zo dňa 29. 6. 2000.
14. Zápisnica z Mimoriadneho valného zhromaždenia a.s. zo dňa 7.12.2001 o zmene stanov a.s.
15. Zápisnica z valného zhromaždenia o zmene stanov akciovej spoločnosti zo dňa 15. 3. 2002.
16. Zápisnica z priebehu riadneho valného zhromaždenia osvedčené v notárskej zápisnici č. N 719/02, Nz 709/02 zo dňa 26.7.2002.

17. Zmena stanov a.s. zo dňa 21.7.2003.

Výpis zo dňa 26.07.2017



Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 29.07.2016

Obchodné meno/Názov: Inžinierske stavby, a. s.

Sídlo/Miesto podnikania: Priemyselná 6
Košice

IČO: 31651402

Stav: Zapísaný

Registračné číslo: 2016/7-PO-E1845

Platnosť zápisu od: 27.07.2016

Platnosť zápisu do: 27.07.2019

Dátum zmeny údajov: 28.07.2016

Zoznam osôb: Éric Jean Charles Biguet, člen štatutárneho orgánu
Ing. Juraj Serva, člen štatutárneho orgánu
Philippe Étienne Pierre Corbel, člen štatutárneho orgánu
Ing. Miroslav Hric, člen dozorného orgánu
Benoit Clément de Givry, člen dozorného orgánu
Thierry Didier Le Roch, člen dozorného orgánu

Spôsob konania: Za akciovú spoločnosť konajú ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcií podpisujúci pripoja svoje podpisy.

Predmet podnikania

- stolárstvo,
- klampiarstvo,
- podlahárstvo,
- veľkoobchod s priemyselným, spotrebným, železiarskym, stavebným materiálom,
- prostredkovanie v oblasti obchodu a služieb,
- kovoobrábanie a výroba kovových výrobkov,
- vodoinštalatérsvo,
- revízie, skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob stabilných,
- revízie vyhr. plynových zariadení a tlakových nádob na plyny,
- výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania,
- elektroinštalácie,
- oprava motorových vozidiel a strojov,

- revízie a skúšky tlakových nádob stabilných,
- projektovanie elektrických zariadení,
- defektoskopia,
- výroba stavebných prefabrikátov a betónových zmesí,
- poradenská činnosť vo výstavbe,
- inžinierska činnosť vo výstavbe,
- vŕtanie, brúsenie a búranie betónu,
- požičiavanie strojov, mechanizmov a malej mechanizácie,
- vývoj stavebných technológií, stavebných a strojných konštrukcií,
- informačné služby a komerčné výstavníctvo,
- údržba a opravy elektrických strojov a prístrojov,
- činnosť vykonávaná banským spôsobom pri razení štôlni pretláčaním a štitovaním,
- fyzikálne mechanické skúšky stavebných hmôt a stavebných konštrukcií,
- generálne opravy, rekonštrukcie a opravy zdvíhacích zariadení, revízne skúšky zdvíhacích zariadení,
- montáž a opravy nízkotlakových a stredotlakových plynovodov a prípojok, domových plynovodov na zemný plyn,
- montáž, opravy a údržba elektrických zariadení bez obmedzenia napätia a bleskozvodov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu,
- montáž, opravy a údržba elektrických zariadení VN, NN a bleskozvodov, výroba elektrických rozvádzačov nízkeho napätia vrátane montáže, údržby a opravy elektrických zariadení a bleskozvodov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu,
- technológia povrchových úprav - vykonávanie protikorózných úprav,
- prevádzkovanie sauny,
- prenájom nehnuteľností,
- ubytovacie služby,
- zámočníctvo,
- požičiavanie dopravných prostriedkov,
- vykonávanie geodetických a kartografických prác,
- prevádzkovanie dráhy,
- vykonávanie trhavých prác,
- činnosť vykonávaná banským spôsobom,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,
- vykonávanie tepelných a hlukových izolácií,
- výroba drveného kameňa,
- revízie a skúšky tlakových nádob,
- montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,
- výroba obalovaných živých zmesí,
- cestná nákladná doprava,
- montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení,
- masérské služby,
- údržba a prevádzkovanie vodohospodárskych stavieb:
- údržba ochranných pásiem vodných zdrojov,
- údržba, opravy a prevádzka vodojemov,
- údržba, opravy a prevádzka vodovodných rádo, potrubí, vodovodných prípojok, vodomero, v,
- výmena armatúr a vodomero, v,
- údržba, oprava a prevádzka čerpacích a prečerpávacích staníc,
- odvádzanie odpadových vôd kanalizačnými prípojkami a kanalizačným potrubím,
- údržba, opravy a prevádzka kanalizačných sietí,
- údržba, oprava a prevádzka čerpacích a prečerpávacích staníc na kanalizačnej sieti,
- rozvod a dodávka pitnej vody,
- odvádzanie odpadových vôd,
- výroba veľkoobjemových nádrží,
- dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachtovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov,
- neinvazívne skúšanie dráhových oceľových mostných konštrukcií,
- nepravidelná autobusová doprava,
- ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v ostatnej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4,

- vnútroštátna nákladná cestná doprava,
- vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava,
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

| §26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. | §32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. | Druh dokladu | Vydal/a | Dátum vydania | Číslo dokladu |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---|---------------|--------------------|
| | §32 ods. 1 a) | výpis z registra trestov | Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky | 14.07.2016 | AI004LLKTR83 |
| | §32 ods. 1 f) | čestné vyhlásenie | | 14.07.2016 | - |
| | §32 ods. 1 e) | výpis z obchodného registra | Okresný súd Košice I | 29.06.2016 | el-44400/2016/V |
| | §32 ods. 1 b) | potvrdenie zdravotnej poisťovne | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., krajská pobočka Košice | 24.06.2016 | P001164301843 |
| | §32 ods. 1 b) | potvrdenie zdravotnej poisťovne | Union zdravotná poisťovňa a. s. | 21.06.2016 | 116/2016/60480 |
| | §32 ods. 1 b) | potvrdenie Sociálnej poisťovne | Sociálna poisťovňa, pobočka Košice | 20.06.2016 | 68914-64/20156-KEM |
| | §32 ods. 1 c) | potvrdenie daňového úradu | Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty | 20.06.2016 | 103371570/2016 |

**Podmienka účasti
podľa**

| §26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. | §32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. | Druh dokladu | Vydal/a | Dátum vydania | Číslo dokladu |
|--|---|---|--|--------------------------|-----------------------------|
| | §32 ods. 1 d) | potvrdenie súdu (konkurz) | Okresný súd Košice I | 17.06.2016 | Kp/1257/2016 |
| | §32 ods. 1 d) | potvrdenie súdu (reštrukturalizácia) | Okresný súd Košice I | 17.06.2016 | Kp/1257/2016 |
| | §32 ods. 1 d) | potvrdenie súdu (likvidácia) | Okresný súd Košice I | 17.06.2016 | Lp/632/2016 Sa 240/V |
| | §32 ods. 1 a) | výpis z registra trestov (Thierry Didier Le Roch) | Ministerstvo spravodlivosti, Odbor trestných vecí a milostí, Štátny register trestov | 16.06.2016 | 1616815731/FB161680011/1429 |
| | §32 ods. 1 b) | potvrdenie zdravotnej poisťovne | DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra | 16.06.2016 | PV16065884 |
| | §32 ods. 1 a) | výpis z registra trestov (Ing. Juraj Serva) | Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky | 14.06.2016 | AI004LILI14I |
| | §32 ods. 1 a) | výpis z registra trestov (Philippe Étienne Pierre Corbel) | Ministerstvo spravodlivosti, Odbor trestných vecí a milostí, Štátny register trestov | 14.06.2016 | 1666544006/1853 |

**Podmienka účasti
podľa**

| §26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. | §32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. | Druh dokladu | Vydal/a | Dátum vydania | Číslo dokladu |
|--|---|--|--|------------------|------------------|
| | §32 ods. 1 a) | výpis z registra trestov (Éric Jean Charles Biguet) | Ministerstvo spravodlivosti, Odbor trestných vecí a milostí, Štátny register trestov | 13.06.2016 | 1666542499/1836 |
| | §32 ods. 1 a) | výpis z registra trestov (Benoit Clément de Givry) | Ministerstvo spravodlivosti, Odbor trestných vecí a milostí, Štátny register trestov | 13.06.2016 | 16665433840/1851 |
| | §32 ods. 1 a) | výpis z registra trestov (Ing. Miroslav Hric) | Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky | 25.05.2016 | AI004LG0MGN9 |

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 14.08.2017

Číslo vložky: 6590

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : Inžinierske stavby, a. s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Priemyselná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 6

c) **Názov obce:** Košice - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč:** 042 45

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 31651402

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : od: 11.07.2017

Obchodné meno : Inžinierske stavby, a. s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Priemyselná7

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 6

c) **Názov obce:** Košice

d) **Psč:** 042 45

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 31651402

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : 01.02.2017 - 10.07.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Barger Prekop s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Mostová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 0/2

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč:** 81102

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 36869724

Platnosť : od: 11.07.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Martin Bouygues

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** rue Delabordère

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 31

c) **Názov obce:** Neuilly sur Seine

d) **Psč:** 92200

e) **Štát:** Francúzska republika

Dátum narodenia : 03.05.1952

Štátna príslušnosť : Francúzska republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 11.07.2017

Meno : Olivier Bouygues

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** villa Madrid

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 15

c) **Názov obce:** Neuilly sur Seine

d) **Psč:** 92200

e) **Štát:** Francúzska republika

Dátum narodenia : 14.09.1950

Štátna príslušnosť : Francúzska republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 11.07.2017

Meno : Martin Bouygues

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Rue Delabordere

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 31

c) **Názov obce:** Neuilly sur Seine

d) **Psč:** 92200

e) **Štát:** Francúzska republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Francúzska republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 10.07.2017

Meno : Olivier Bouygues

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Vila Madrid

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 15

c) **Názov obce:** Neuilly sur Seine

d) **Psč:** 92200

e) **Štát:** Francúzska republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Francúzska republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 10.07.2017

Meno : Hervé Le Bouc

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** 45 rue Denfert Rochereau

b) Súpisné/Orientačné číslo:
c) Názov obce: Boulogne-Billancourt
d) Psč: 92100
e) Štát: Francúzska republika
Dátum narodenia : ..
Štátna príslušnosť : Francúzska republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : 01.02.2017 - 10.07.2017

Meno : Philippe Marien
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: 19 rue des Gatines
b) Súpisné/Orientačné číslo:
c) Názov obce: Verrieres le buisson
d) Psč: 91370
e) Štát: Francúzska republika
Dátum narodenia : ..
Štátna príslušnosť : Francúzska republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : 01.02.2017 - 10.07.2017

Meno : Jean Francois Guillemin
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Rue d' Angivilleirs
b) Súpisné/Orientačné číslo: 28
c) Názov obce: Versailles
d) Psč: 78000
e) Štát: Francúzska republika
Dátum narodenia : ..
Štátna príslušnosť : Francúzska republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : 01.02.2017 - 10.07.2017

Meno : Francois Bertiere
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Avenue Jacqueminot
b) Súpisné/Orientačné číslo: 3
c) Názov obce: Meudon
d) Psč: 92190
e) Štát: Francúzska republika
Dátum narodenia : ..
Štátna príslušnosť : Francúzska republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : 01.02.2017 - 10.07.2017

Meno : Colette De Botton Lewiner
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Avenue de Suresnes
b) Súpisné/Orientačné číslo: 7
c) Názov obce: Saint-Cloud
d) Psč: 92210
e) Štát: Francúzska republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Francúzska republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 10.07.2017

Meno : Martine Gavelle

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Boulevard de l' Hôpital Stell

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 38

c) **Názov obce:** Rueil-Malmaison

d) **Psč:** 92500

e) **Štát:** Francúzska republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Francúzska republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 10.07.2017

Meno : Catherine Ronge

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** rue de la Comète

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2

c) **Názov obce:** Paris

d) **Psč:** 75007

e) **Štát:** Francúzska republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Francúzska republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 10.07.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Inžinierske stavby, a.s.

so sídlom Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika, IČO 31 651 402,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel Sa, Vložka 240/V

ako uchádzač vo verejnej súťaži na realizáciu zákazky

I/20 Okr. Hr. Košice okolie - Kendice

vyhlásenej obstarávateľom

Slovenská správa ciest

Miletičova 19

826 19 Bratislava

týmto čestne vyhlasuje, že

má vedený účet v bankách, od ktorých predložil potvrdenie, t.j.:

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Všeobecná úverová banka, a.s.

Komerční banka Bratislava, a.s.

- nemá vedený účet v ďalších bankách ako v bankách, od ktorých predložil vyjadrenie
a tiež v iných bankách nemá záväzky

- nemá otvorený, resp. vedený účet alebo iné záväzky a že v ostatných bankách nie je
v nepovolenom debete a je schopný plniť si svoje finančné záväzky v prípade splácania
úveru.

V Košiciach, dňa 18.8.2017

.....
Ing. Marek Kozlay
na základe plnomocenstva

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Slovenská správa ciest

IČO: 00003328

Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Fabian, Ing. Janka Šimanská

Telefón: +421 557277200

Email: jozef.fabian@ssc.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Inžinierske stavby, a. s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 31651402

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Priemyselná

Číslo: 6

Mesto/Obec: Košice

PSČ: 04245

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov: Horný Zemplín - rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská - Holčíkovce

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 03.05.2013

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Rekonštrukcia existujúcej cesty I. triedy I/15 v úseku Sedliská Holčíkovce, z dôvodu havarijného stavu konštrukcie vozovky a mostných objektov, nutnosti zlepšenia dopravného-inžinierskych parametrov cesty s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej automobilovej dopravy.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Navrhovaná kategória C 7,5/70 resp. C 9,5/80. Súčasťou stavby je rekonštrukcia piatich mostných objektov, preložka MTK. Stavba je členená na časti 1 až 5.

Miesto dodania: štátna cesta I/15, k.ú. Sedliská, Benkovce, Slovenská Kajňa, Malá Domaša, Giglovce, Holčíkovce, okres Vranov nad Topľou

Cena bez DPH: 7 073 941,4000 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 760

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritériá hodnotenia kvality

a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie

b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie

Celkové omeškanie v dňoch je 0.

c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 0

d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 100

Stručné odôvodnenie: Dodávateľ dodržal povinnosti dohodnuté v zmluve v požadovanom rozsahu a v požadovanej kvalite.

3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA

Výsledná hodnotiaca známka: 100

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 7432-VSP, číslo VVO 93/2013 z 15.05.2013

4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA

Výsledná hodnotiaca známka: 100

Chcete zadať výslednú hodnotiacu známku podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo podľa rámcovej dohody?: Nie

Chcete zadať výslednú hodnotiacu známku podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo podľa rámcovej dohody?: Nie

Chcete zadať výslednú hodnotiacu známku podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo podľa rámcovej dohody?: Nie

ZMENA REFERENCIE

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
IČO: 35919001
Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava-Ružinov
Telefón: +421 258311068
Email: jana.takacova@ndsas.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Inžinierske stavby, a. s.
Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia
IČO: 31651402
Sídlo / miesto podnikania:
Ulica: Priemyselná
Číslo: 7
Mesto/Obec: Košice
PSČ: 042 45
Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy
Názov zmluvy: Zmluva o dielo Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice
Druh zmluvy: zmluva
Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 30.12.2013
Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Stručný opis zmluvy: Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi vyprojektovať, vyhotoviť a dokončiť dielo - "Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice" a odstrániť akékoľvek jeho vady v súlade s ustanoveniami zmluvy. Účelom a cieľom stavby Rýchlostná cesta R2 Ruskovce Pravotice je vybudovať časť rýchlostnej cesty R2, ktorá v predmetnom úseku bude plniť zároveň aj funkciu cestného obchvatu mesta Bánovce nad Bebravou. Dĺžka úseku rýchlostnej cesty R2 Ruskovce - Pravotice je 10,764 88 km (9,56 km). V súlade s Požiadavkami Objednávateľa prichádza k nasledovným úpravám voči DSP :
V úseku km 0,000 1,200 sa rýchlostná cesta nebude realizovať.
V úseku km 1,200 1,700 (po začiatok mosta 202-00) bude zrealizovaný celý profil rýchlostnej cesty kategória R24,5/120.
V úseku od km 1,700 po koniec úseku (km 10,764 88) bude zrealizovaný polovičný profil rýchlostnej cesty. Súčasťou stavby je 13 mostov, 2 protihlukové steny, viacero preložiek ciest I. až III. triedy, poľných ciest a inžinierskych sietí všetkých kategórií.
Objektová skladba
príprava územia a rekultivácie
025-00 Príprava územia
026-01 Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Dežerice
026-02 Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Bánovce nad Bebravou Horné Ozorovce
026-03 Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Bánovce nad Bebravou Malé Chlievany
026-04 Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Bánovce nad Bebravou Veľké Chlievany
026-05 Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Dvore
026-06 Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Bánovce nad Bebravou Biskupice
026-07 Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Dolné Naštice
026-08 Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Brezolupy
032-00 Vegetačné úpravy v správe NDS
033-00 Vegetačné úpravy v správe SSC
050-01 Úpravy meliorácií v km 0,600 až 2,400 cesty R2: nová drenážna sústava drén A, A1, A2 dĺžky 1252,5 m; drén B dĺžky 203 m
050-02 Úpravy meliorácií v km 2,650 cesty R2: nový podzemný kanál z liatiny DN 400 dĺžky 77 m
050-03 Úpravy meliorácií v km 3,800 až 4,400 cesty R2: drén D PVC FLEX/200 dĺžky 310 m; chránička PEHD 315 10,8 dĺžky 87 m; drén D1 PVC FLEX/200 dĺžky 322,5 m; drén D2 PVC FLEX/200 dĺžky 28,5 m;
050-04 Úpravy meliorácií v km 7,150 až 7,550 cesty R2: drén E PEHD 160 7,7 dĺžky 85,7m; chránička PEHD 225 10 8 dĺžky 62 m; drén E1 PVC FLEX/200 dĺžky 333 m; chránička PEHD 225 10 8 dĺžky 63 m
050-05 Úpravy meliorácií v km 10,650 až 10,764 cesty R2: nová drén F PVC FLEX/200 dĺžky 28,1 m

Časť

050-06 Úpravy meliorácií v km 10,650 až 10,764 cesty R2: nová drén G PVC FLEX/200 dĺžky 28,1 m

C9/80

102-00 Križovatka Bánovce - západ: vetva Z1 dĺžky 219 m; vetva Z2 dĺžky 219,2 m; vetva Z3 dĺžky 627,5 m; vetva Z4 dĺžky 155 m

111-00 Preložka cesty I/50 v križovatke Bánovce - západ: dĺžka 1333,017 m + 159,35 m

112-00 Úprava cesty I/50 v mieste pripojenia cesty III/050052 (km 10,460 R2): úprava cesty dĺžky 348 m vrátane vybudovania odbočovacích pruhov

121-00 Úprava cesty II/516 v križovatke Bánovce - západ: vybudovanie úpravy cesty II/516 dĺžky 288,484 m

122-00 Preložka cesty III/050038 v km 5,337 R2: vybudovanie preložky cesty dĺžky 433 m

123-00 Preložka cesty III/050041 v km 6,351 R2: vybudovanie preložky cesty dĺžky 4 261,68 m

124-00 Preložka cesty III/050052 v km 10,459 R2: vybudovanie preložky cesty dĺžky 202,83 mm

132-00 Preložka poľnej cesty v km 3,363 R2

133-00 Preložka poľnej cesty v km 3,980 R2

134-00 Preložka súbežnej poľnej cesty v km 3,800 - 4,445 R2 vľavo

135-00 Preložka súbežnej poľnej cesty v km 4,900 - 5,345 R2 vpravo

136-00 Prístupová komunikácia k MVL - Agro, s.r.o. v km 5,400 R2 vpravo

137-00 Preložka súbežnej poľnej cesty v km 8,730 - 9,076 R2 vpravo: nová poľná cesta P4/30 dĺžky 981,025 m

138-00 Preložka poľnej cesty v km 9,018 R2: nová poľná cesta P4/30 dĺžky 136,232 m

139-00 Úprava poľnej cesty v km 0,138 51 cesty II/516 (obj. 121-00)

141-00 Úpravy existujúcich ciest I. triedy

142-00 Úpravy existujúcich ciest II. a III. triedy

143-00 Úpravy existujúcich miestnych komunikácií

Mosty

202-00 Most na R2 nad preložkou cesty I/50 a traťou ŽSR v km 1,754 R2

dĺžka nosnej konštrukcie 151,525 m; dĺžka mosta 164,105 m; rozpätie polí mosta: 32,385 m + 42,62 m + 42,62 m + 32,38 m; typ konštrukcie: most z predpätých tyčových nosníkov so spriahovacou ŽB doskou

203-00 Most na R2 nad potokom Svinica v km 2,067 R2

dĺžka nosnej konštrukcie 15,38 m; dĺžka mosta 25,59 m; počet polí: 1; typ konštrukcie: železobetónová prefabrikovaná klemba

204-00 Most nad R2 na preložke poľnej cesty v km 3,363 R2

205-00 Most na R2 nad preložkou poľnej cesty v km 3,980 R2

dĺžka nosnej konštrukcie 10,3 m; dĺžka mosta 14,5 m; počet polí 1; typ konštrukcie: železobetónový rám

206-00 Most nad Slamenným jarkom v km 4,975 R2

dĺžka nosnej konštrukcie 5,8 m; dĺžka mosta 12,8 m; počet polí 1; typ konštrukcie: železobetónový rám

207-00 Most nad R2 na preložke cesty III/050038 v km 5,337 R2

dĺžka nosnej konštrukcie 114 m; dĺžka mosta 124,5 m; rozpätie polí mosta: 33,25 m + 45,5 m + 33,25 m; typ konštrukcie: monolitická, spojitá, predpätá dvojramová konštrukcia

208-00 Most na R2 nad potokom Inovec v km 6,318 R2

dĺžka nosnej konštrukcie 18,615 m; dĺžka mosta 25,50 m; počet polí 1; typ konštrukcie: most z predpätých tyčových nosníkov so spriahovacou ŽB doskou

209-00 Most nad R2 na preložke cesty III/050041 v km 6,351 R2

dĺžka nosnej konštrukcie 80,6 m; dĺžka mosta 90,7 m; rozpätie polí mosta: 23,1 m + 33,9 m + 23,1 m; typ konštrukcie: spojitá spriahnutá integrovaná konštrukcia

210-00 Most na R2 nad riekou Bebrava v km 6,808 R2

dĺžka nosnej konštrukcie 76,073 m; dĺžka mosta 86,081 m; rozpätie polí mosta: 21,877 m + 30,827 m + 21,877 m; typ konštrukcie: most z predpätých tyčových nosníkov so spriahovacou ŽB doskou

211-00 Most na R2 nad traťou ŽSR, melioračným kanálom a cestou II/592 v km 7,645 R2

dĺžka nosnej konštrukcie 200,86 m; dĺžka mosta 210,5 m; rozpätie polí mosta: 22,04 m + 2 x 31,062 m + 2 x 31,061 m + 31,052 m + 31,049 m + 22,031 m; typ konštrukcie: most z predpätých tyčových nosníkov so spriahovacou ŽB doskou

212-00 Most nad R2 na preložke poľnej cesty v km 9,018 R2

213-00 Most na R2 nad potokom Dendés v km 10,193 R2

dĺžka nosnej konštrukcie 6 m; dĺžka mosta 6,01 m; počet polí: 1; typ konštrukcie: železobetónový rám

214-00 Most nad R2 na preložke cesty III/050052 v km 10,459 R2

dĺžka nosnej konštrukcie 56 m; dĺžka mosta 64 m; rozpätie polí mosta: 13 m + 29 m + 13 m; typ konštrukcie: spojitá spriahnutá integrovaná konštrukcia

Protihlukové steny

251-00 Protihluková stena v km 2,400 - 3,000 R2 vľavo: dĺžka 563,86 m + 54,80 m; výška 3,0 m (na krajnici cesty výška 3,25 m)

252-00 Protihluková stena v km 4,400 - 4,950 R2 vľavo: dĺžka 79,92 m + 509,34 m; výška 3,0 m (na krajnici cesty výška 3,25 m)

253-00 Protihluková stena v km 5,400 - 5,950 R2 vľavo: dĺžka 79,92 m + 509,34 m; výška 3,0 m (na krajnici cesty výška 3,25 m)

254-00 Protihluková stena v km 6,400 - 6,950 R2 vľavo: dĺžka 79,92 m + 509,34 m; výška 3,0 m (na krajnici cesty výška 3,25 m)

255-00 Protihluková stena v km 7,400 - 7,950 R2 vľavo: dĺžka 79,92 m + 509,34 m; výška 3,0 m (na krajnici cesty výška 3,25 m)

256-00 Protihluková stena v km 8,400 - 8,950 R2 vľavo: dĺžka 79,92 m + 509,34 m; výška 3,0 m (na krajnici cesty výška 3,25 m)

257-00 Protihluková stena v km 9,400 - 9,950 R2 vľavo: dĺžka 79,92 m + 509,34 m; výška 3,0 m (na krajnici cesty výška 3,25 m)

258-00 Protihluková stena v km 10,400 - 10,950 R2 vľavo: dĺžka 79,92 m + 509,34 m; výška 3,0 m (na krajnici cesty výška 3,25 m)

259-00 Protihluková stena v km 11,400 - 11,950 R2 vľavo: dĺžka 79,92 m + 509,34 m; výška 3,0 m (na krajnici cesty výška 3,25 m)

260-00 Protihluková stena v km 12,400 - 12,950 R2 vľavo: dĺžka 79,92 m + 509,34 m; výška 3,0 m (na krajnici cesty výška 3,25 m)

261-00 Protihluková stena v km 13,400 - 13,950 R2 vľavo: dĺžka 79,92 m + 509,34 m; výška 3,0 m (na krajnici cesty výška 3,25 m)

262-00 Protihluková stena v km 14,400 - 14,950 R2 vľavo: dĺžka 79,92 m + 509,34 m; výška 3,0 m (na krajnici cesty výška 3,25 m)

263-00 Protihluková stena v km 15,400 - 15,950 R2 vľavo: dĺžka 79,92 m + 509,34 m; výška 3,0 m (na krajnici cesty výška 3,25 m)

264-00 Protihluková stena v km 16,400 - 16,950 R2 vľavo: dĺžka 79,92 m + 509,34 m; výška 3,0 m (na krajnici cesty výška 3,25 m)

322-00 Úprava melioračného kanála v km 7,625 R2: dĺžka 120 m, úprava kamennou rovnatinou

501-00 Kanalizácia rýchlostnej cesty R2

502-00 Ochrana kanalizácie v km 0,048 obj. 122-00: ochrana pôvodnej časti kanalizácie (jestvujúcich zvodných drénov meliorácie)

510-00 Preložka vodovodov DN 500 a DN 160 v km 1,520 - 2,940 R2: dĺžka 1 366,67 m

510-01 Katodická ochrana vodovodu DN 500 v km 1,520 - 2,940 R2: nový úsek katodickej ochrany plynovodu DN 500 (stanica katódovej ochrany s výzbrojou)

511-00 Preložka vodovodu DN 150 v km 5,301 R2: vodovodné potrubie HDPE PE 100, PN10 DN 150 dĺžky 136,57 m + 44,0 m

512-00 Preložka vodovodu DN 225 v km 6,394 R2: tlakové potrubie HDPE PE 100, PN 10, DN 200 dĺžky 478,50 m

513-00 Preložka vodovodu DN 150 v km 8,244 R2: potrubie PE-HD DN 150, PE 100, SDR17, PN 10 dĺžky 547,54 m; ocelové chráničky DN 300 dĺžky 2 x 44 m a 2 x armatúrna šachta

514-00 Preložka vodovodu DN 700 v km 8,456 R2: preložka potrubia DN700, PN 10 - TLT dĺžky 91,88 m

514-01 Katodická ochrana vodovodu DN 700 v km 8,456 R2: nový úsek katodickej ochrany plynovodu DN 700 (stanica POKD s výzbrojou)

515-00 Preložka vodovodu DN 225 v km 9,639 R2: potrubie HDPE, PE100, PN10, DN 200 dĺžky 258,68 m; ocelové chráničky DN 400 dĺžky 2 x 36,5 m a 2 x armatúrna šachta

601-00 Úprava vedenia VVN 8749/8750 v km 8,574 R2: nové izolatéry závesov na st. č. 163 (N) a - st. č. 164 (N), náter st. č. 163 a 164 denným prekážkovým značením, výstražné markery 8 ks

602-00 Úprava vedenia VVN 8740/8750 v km 0,850 - 3,550 R2: trasa vedenia VVN s výstavbou stožiarov v úseku č. 133 až 144 (celkovo vybudovaných 14 stožiarov)

611-00 Verejné osvetlenie okružnej križovatky obj. 111-00: osvetľovacie stožiare výšky 10 m s výložníkmi a uličnými svietidlami 26 ks

612-00 Úprava 22 kV vzdušných vedení v km 6,263 R2: 1 x stožiar typu EPV 13,5/10 kN a 1 x stožiar EPV 12/10 kN

613-00 Úprava 22 kV vzdušných vedení v km 7,017 R2: 1 x stožiar typu VN 21/30 kN, 1 x stožiar typu 14/39(30), TP 45kV a 1 x stožiar EPV 13,5/10 kN, nové vedenie typu 3 x AlFe 110/22

614-00 Úprava 22 kV vzdušných vedení v km 7,474 R2: 2 x koncový priehradový stožiar typu VN 13,5/60 kN, so zvislými odpínačmi typu Fla 15/6400 a s obmedzovačmi prepätia; vodiče typu AlFe 3 x 110/22

620-00 Prípojka NN k ISRC v km 1,650 R2: prípojka NN k ISRC v km 1,650 R2 dĺžky 370 m

621-00 Prípojka NN k ISRC v km 7,772 R2: prípojka NN k ICRC v km 7,772 R2 dĺžky 414 m

622-00 Prípojka NN k VO okružnej križovatky: kábel CYKY-J 4 x 25mm² NN k VO okružnej križovatky obj. 111-00, prípojka dĺžky 181 m, skriňa SR s poistkovými odpojovačmi HASMA SR3

651-00 ISRC - stavebná časť: novovybudovaný informačný systém, 3 HDPE rúry 40/33 a dve multirúry 40/33 + 7 x 10/8 mm, portál pre EDZ

651-11 ISRC - technologická časť: cestná svetelná signalizácia, kamerový dohľad 4 ks, meteorozariadenia 3 ks, sčítač dopravy 1 ks

653-00 Preložka tf káblov ST v km 0,102 R2: nový kábel TCEPKPFLE10XN0,8 v dĺžke 63,24 m

654-00 Preložka tf vedenia ŽSR v km 1,800 R2: zemné tf. vedenie TCEPKPFLE 3x N 0,8 dĺžky 190 m medzi stĺpmi 103 a 106

655-00 Preložka DOK ST v km 1,831 R2: nové káble DOK typ A-DF(ZN)2Y 5x8E9/125, OOK typ FZMU 5 x 4 SML 04S03T dĺžky 91,54 m

656-00 Preložka DK ST Trenčín - Nováky v križovatke Bánovce - ZÁPAD

657-00 Preložka tf. kábla ST v km 5,233 R2: nový kábel TCEPKPFLE150x N0,8 v dĺžke 151 m

658-00 Preložka DK ST v km 6,341 R2: nový kábel TCEPKSwFLE25XN0,6 dĺžky 350,71 m a DCEPKSwFLE 12 x 4 x 0,9 dĺžky 394,08 m

659-00 Preložka tf vedenia ŽSR v km 7,584 R2: zemné tf. vedenie TCEPKPFLE 3x N 0,8 dĺžky 190 m medzi stĺpmi 37 a 40

660-00 Preložka DK ST v km 7,698 R2

661-00 Preložka DOK ST v km 7,728 R2: nové káble typu A-DZ(ZN)2Y 5 x 4E9/125 dĺžky 2 838 m TCEPKPFLE 10XN0, 6 dĺžky 176 m

701-00 Preložka VTL plynovodu DN 150 v km 0,000 - 0,810 R2 vľavo: nová trasa plynovodu DN 150 v dĺžke 890,16 m, prepoj DN 100 v dĺžke 4,3 m

701-01 Preložka katódovej ochrany VTL plynovodov DN 150 a DN 100 v km 0,000-0,100 R2: kábelové trasy katódovej ochrany dĺžky 173,4 m, prepojovací objekt katódovej ochrany PO-CH

701-02 Ochrana VTL plynovodu DN 150 v km 0,048 obj. 121-00: chránička dl. 20,77 m, 2 x nadzemná čuchačka, katodická ochrana, prepojovací PO-CH

701-03 Ochrana VTL plynovodu DN 150 v km 0,099 vetvy C obj. 111-00: predĺženie existujúcej chrániky dĺžky 16,5 m a 6,95 m spolu 23,45 m, 2 x nová čuchačka na koncoch chrániky

701-04 Preložka VTL plynovodu DN 150 v km 0,100 - 0,101 R2: nová trasa plynovodu dĺžky 201,6 m chránička dĺžky 20,77 m nadzemná čuchačka 2 ks, katodická ochrana, prepojovací PO-CH

704-00 Preložka VTL plynovodu DN 200 v km 8,503 R2: nová trasa plynovodu dĺžky 155,03 m, oceľová chránička 47,55 m
 801-00 Prístupová cesta na stavenisko v km 1,9 R2
 802-00 Provizórne premostenie rieky Bebrava v km 6,8 R2
 900-55 Kanalizačná prípojka: kanalizačná prípojka DN 500 dĺžky 27,39 m
 900-64 Prípojka VN-22kV pre SSÚR: prípojka káblu 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240, dĺžky 925,4 m
 900-65 Telefónna prípojka pre SSÚR: dve chráničky z PVC dĺžky 2 x 12 m
 900-71 Rozšírenie distribučného plynovodu, 2ks pripojovacích plynovodov, ochranná rúra oceľová DN 200 dĺžky 23,78 m
 900 41.11 Trafostanica: nová trafostanica bloková kiosková elektro HARMIA, typ EH1

Objem zemných prác:

výkop:870 000 m³

násyp:840 000 m³

Plocha vozovky a objem asfaltov:

plocha vozovky:107 605 m²

asfalty:75 000 t

Súhrnný rozpočet Diela podľa zmluvy o dielo a dodatkov 1 - 7

1 časti stavby - celkom:73 843 823,14 bez DPH

2 všeobecné položky - celkom:6 496 416,20 EUR bez DPH

3 Rezerva - 10% (súčet 1 a 2):7 840 970,48 EUR bez DPH

Zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) v zmysle ZoD a dodatkov 1 - 7:88 181 209,82 EUR bez DPH

DPH 20%:17 636 241,96 EUR bez DPH

Zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) v zmysle ZoD a dodatkov 1 - 7:105 817 451,78 EUR s DPH

1. Časti stavby - celkom

001-00 Všeobecné položky

002-00 Rezerva (10% zo súčtu 45.00.00 (bez položky 13) a 45)

025-00 Príprava územia: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 a 7):348 366 EUR bez DPH

026-01 Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Dežerice: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):109 765 EUR bez DPH

026-02 Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Bánovce nad Bebravou Horné Ozorovce: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):221 142 EUR bez DPH

026-03 Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Bánovce nad Bebravou Malé Chlievany: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):246 836 EUR bez DPH

026-04 Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Bánovce nad Bebravou Veľké Chlievany: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):42 EUR bez DPH

026-05 Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Dvore: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):920 EUR bez DPH

026-06 Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Bánovce nad Bebravou Biskupice: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):210 863 EUR bez DPH

026-07 Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Dolné Naštice: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):347 439 EUR bez DPH

026-08 Spätná rekultivácia dočasných záberov k.ú. Brezolupy: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):204 835 EUR bez DPH

032-00 Vegetačné úpravy v správe NDS: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):99 612 EUR bez DPH

033-00 Vegetačné úpravy v správe SSC: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):29 030 EUR bez DPH

050-01 Úpravy meliorácií v km 0,600 až 2,400 cesty R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):34 194 EUR bez DPH

050-02 Úpravy meliorácií v km 2,650 cesty R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):4 410 EUR bez DPH

050-03 Úpravy meliorácií v km 3,800 až 4,400 cesty R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):15 579 EUR bez DPH

050-04 Úpravy meliorácií v km 7,150 až 7,550 cesty R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):13 357 EUR bez DPH

050-05 Úpravy meliorácií v km 10,450 až 10,750 cesty R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):7 258 EUR bez DPH

101-00 Rýchlostná cesta R2 v km 0,000 - 0,001 T4: SÚP: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):25 089 521 EUR bez DPH

102-00 Rýchlostná cesta R2 v km 0,000 - 0,001 T4: SÚP: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):25 089 521 EUR bez DPH

103-00 Rýchlostná cesta R2 v km 0,000 - 0,001 T4: SÚP: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):25 089 521 EUR bez DPH

dod. č. 1 - 7):201 534 EUR bez DPH

101-01 Dočasné napojenie R2 na cestu I/50 na KÚ: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):1 303 262 EUR bez DPH

101-11 Dočasné napojenie R2 na cestu I/50 na KÚ - celá konštrukcia vozovky: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):54 676 EUR bez DPH

101-21 Dočasné napojenie R2 na cestu I/50 na KÚ - zvodidlá a tlmivé nárazov: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):42 759 EUR bez DPH

101-31 Dočasné napojenie R2 na cestu I/50 na KÚ - zvislé dopravné značenie: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):3 730 EUR bez DPH

102-00 Križovatka Bánovce - západ: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):1 318 048 EUR bez DPH

102-10 Križovatka Bánovce - západ - celá konštrukcia vozovky: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):3 738 158 EUR bez DPH

102-20 Križovatka Bánovce - západ - zvodidlá a tlmivé nárazov: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):70 443 EUR bez DPH

102-30 Križovatka Bánovce - západ - zvislé dopravné značenie: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):7 233 EUR bez DPH

111-00 Preložka cesty I/50 v križovatke Bánovce - západ: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):3 630 698 EUR bez DPH

112-00 Úprava cesty I/50 v mieste pripojenia cesty III/050052 (km 10,460 R2): Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):444 116 EUR bez DPH

121-00 Úprava cesty II/516 v križovatke Bánovce - západ: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):1 307 061 EUR bez DPH

122-00 Preložka cesty III/050038 v km 5,337 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):1 036 871 EUR bez DPH

123-00 Preložka cesty III/050041 v km 6,351 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):1 153 150 EUR bez DPH

124-00 Preložka cesty III/050052 v km 10,459 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):480 659 EUR bez DPH

132-00 Preložka poľnej cesty v km 3,363 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):23 405 EUR bez DPH

133-00 Preložka poľnej cesty v km 3,980 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):67 145 EUR bez DPH

134-00 Preložka súběžnej poľnej cesty v km 3,800 - 4,445 R2 vľavo: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):115 798 EUR bez DPH

135-00 Preložka súběžnej poľnej cesty v km 4,900 - 5,345 R2 vpravo: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):91 982 EUR bez DPH

136-00 Prístupová komunikácia k MVL - Agro, s.r.o. v km 5,400 R2 vpravo: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):63 200 EUR bez DPH

137-00 Preložka súběžnej poľnej cesty v km 8,730 - 9,076 R2 vpravo: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):140 118 EUR bez DPH

138-00 Preložka poľnej cesty v km 9,018 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):16 168 EUR bez DPH

139-00 Úprava poľnej cesty v km 0,138 51 cesty II/516 (obj. 121-00): Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):13 818 EUR bez DPH

141-00 Úpravy existujúcich ciest I. triedy: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):1 501 857 EUR bez DPH

142-00 Úprava existujúcich ciest II. a III. Triedy: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):738 074 EUR bez DPH

143-00 Úpravy existujúcich miestnych komunikácií: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):154 644 EUR bez DPH

202-00 Most na R2 nad preložkou cesty I/50 a traťou ŽSR v km 1,754 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):3 046 048 EUR bez DPH

202-10 Most na R2 nad preložkou cesty I/50 a traťou ŽSR v km 1,754 R2 - mostné závery: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):80 826 EUR bez DPH

203-00 Most na R2 nad potokom Svinica v km 2,067 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):1 569 931 EUR bez DPH

204-00 Most nad R2 na preložke poľnej cesty v km 3,363 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):729 621 EUR bez DPH

205-00 Most na R2 nad preložkou poľnej cesty v km 3,980 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):548 750 EUR bez DPH

206-00 Most nad Slameným jarkom v km 4,975 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):363 066 EUR bez DPH

1. 1. 2018 18:28:18

209-00 Most nad R2 na preložke cesty III/050041 v km 6,351 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):1 147 183 EUR bez DPH

210-00 Most na R2 nad riekou Bebrava v km 6,808 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):1 320 845 EUR bez DPH

210-10 Most na R2 nad riekou Bebrava v km 6,808 R2 - mostné závery: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):33 946 EUR bez DPH

211-00 Most na R2 nad traťou ŽSR, melioračným kanálom a cestou II/592 v km 7,645 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):3 385 672 EUR bez DPH

211-10 Most na R2 nad traťou ŽSR, melioračným kanálom a cestou II/592 v km 7,645 R2 - mostné závery: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):77 299 EUR bez DPH

212-00 Most nad R2 na preložke poľnej cesty v km 9,018 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):681 322 EUR bez DPH

213-00 Most na R2 nad potokom Denděš v km 10,193 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):359 546 EUR bez DPH

214-00 Most nad R2 na preložke cesty III/050052 v km 10,459 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):791 958 EUR bez DPH

223-00 Zárubný múr v km 3,425 - 3,725 R2 vpravo: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):0 EUR bez DPH

224-00 Zárubný múr v km 4,175 - 4,350 R2 vpravo: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):0 EUR bez DPH

225-00 Zárubný múr v km 4,450 - 4,700 R2 vpravo: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):0 EUR bez DPH

251-00 Protihluková stena v km 2,400 - 3,000 R2 vľavo: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):216 909 EUR bez DPH

252-00 Protihluková stena v km 4,400 - 4,960 R2 vľavo: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):141 739 EUR bez DPH

315-00 Oplotenie rýchlostnej cesty R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):346 833 EUR bez DPH

321-00 Úprava Siamenného potoka v km 4,975 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):76 568 EUR bez DPH

322-00 Úprava melioračného kanála v km 7,625 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):45 327 EUR bez DPH

501-00 Kanalizácia rýchlostnej cesty R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):1 991 275 EUR bez DPH

502-00 Ochrana kanalizácie v km 0,048 obj. 122-00: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):6 830 EUR bez DPH

510-00 Preložka vodovodov DN 500 a DN 160 v km 1,520 - 2,940 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):705 650 EUR bez DPH

510-01 Katodická ochrana vodovodu DN 500 v km 1,520-2,940 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):33 583 EUR bez DPH

511-00 Preložka vodovodu DN 150 v km 5,301 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):42 117 EUR bez DPH

512-00 Preložka vodovodu DN 225 v km 6,394 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):64 907 EUR bez DPH

513-00 Preložka vodovodu DN 150 v km 8,244 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):58 430 EUR bez DPH

514-00 Preložka vodovodu DN 700 v km 8,456 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):165 283 EUR bez DPH

514-01 Katodická ochrana vodovodu DN 700 v km 8,456 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):17 005 EUR bez DPH

515-00 Preložka vodovodu DN 225 v km 9,639 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):51 501 EUR bez DPH

601-00 Úprava vedenia VVN 8749/8750 v km 8,574 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):15 370 EUR bez DPH

602-00 Úprava vedenia VVN 8740/8750 v km 0,850 - 3,550 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):1 449 184 EUR bez DPH

611-00 VO okružnej križovatky obj. 111-00: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):21 348 EUR bez DPH

612-00 Úprava 22 kV vzdušných vedení v km 6,263 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):9 563 EUR bez DPH

613-00 Úprava 12 kV vzdušných vedení v km 7,011 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):181 874 EUR bez DPH

EUR bez DPH

651-00 ISRC - stavebná časť: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):772 126 EUR bez DPH

651-11 ISRC - technologická časť: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):191 520 EUR bez DPH

653-00 Preložka tf káblov ST v km 0,102 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):2 611 EUR bez DPH

654-00 Preložka tf vedenia ŽSR v km 1,800 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):6 944 EUR bez DPH

655-00 Preložka DOK ST v km 1,831 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):41 581 EUR bez DPH

656-00 Preložka DK ST Trenčín - Nováky v križovatke Bánovce - ZÁPAD: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):818 EUR bez DPH

657-00 Preložka tf kábľa ST v km 5,233 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):16 015 EUR bez DPH

658-00 Preložka DK ST v km 6,341 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):17 794 EUR bez DPH

659-00 Preložka tf vedenia ŽSR v km 7,584 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):6 987 EUR bez DPH

660-00 Preložka DK ST v km 7,698 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):685 EUR bez DPH

661-00 Preložka DOK ST v km 7,728 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):29 862 EUR bez DPH

701-00 Preložka VTL plynovodu DN 150 v km 0,000 - 0,810 R2 vľavo: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):277 265 EUR bez DPH

701-01 Preložka katódovej ochrany VTL plynovodov DN 150 a DN 100 v km 0,000-0,100 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):18 556 EUR bez DPH

701-02 Ochrana VTL plynovodu DN 150 v km 0,048 obj. 121-00: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):20 037 EUR bez DPH

701-03 Ochrana VTL plynovodu DN 150 v km 0,099 vetvy C obj. 111-00: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):15 710 EUR bez DPH

701-04 Preložka VTL plynovodu DN 150 v km 2,118 - 2,368 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):123 598 EUR bez DPH

701-05 Ochrana VTL plynovodu DN 150 v km 0,066 obj. 132-00: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):27 365 EUR bez DPH

702-00 Preložka prípojky do MVL - Agro, s.r.o.: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):18 029 EUR bez DPH

703-00 Preložka STL plynovodu DN 200 v km 5,408 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):157 697 EUR bez DPH

704-00 Preložka VTL plynovodu DN 200 v km 8,503 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):114 503 EUR bez DPH

801-00 Prístupová cesta na stavenisko v km 1,9 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):19 072 EUR bez DPH

802-00 Provizórne premostenie rieky Bebrava v km 6,8 R2: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):113 280 EUR bez DPH

900-55 Kanalizačná prípojka: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):5 402 EUR bez DPH

900-64 Prípojka VN-22kV pre SSÚR: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):82 115 EUR bez DPH

900-65 Telefónna prípojka pre SSÚR: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):62 505 EUR bez DPH

900-71 Rozšírenie distribučného plynovodu, 2ks pripojovacích plynovodov: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):90 373 EUR bez DPH

900 41.11 Trafostanica: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):41 281 EUR bez DPH

2. Všeobecné položky - celkom: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):

1 Dokumentácia Zhotoviteľa: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):2 558 816 EUR bez DPH

2 Poistenie Diela: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):569 194 EUR bez DPH

3 Zariadenie staveniska - zriadenie vrátane projektu: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):1 010 534 EUR bez DPH

4 Zariadenie staveniska - prevádzka: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):1 160 935 EUR bez DPH

5 Zariadenie staveniska - zrušenie: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):510 855 EUR bez DPH

6 Geotechnický monitoring (kontrolné merania): Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):148 508 EUR bez DPH

7 Archeologický prieskum: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):415 384 EUR bez DPH

8 Propagačný bulletin rýchlostnej cesty: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):22 558 EUR bez DPH

9 Informačné tabule: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):37 597 EUR bez DPH

10 Pamätná tabuľa: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):9 399 EUR bez DPH

11 Dokumentácia aktuálneho stavu (pasport) - Zväzok 3.1, kap. 2.3.4: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):9 399 EUR bez DPH

12 Dokumentácia aktuálneho stavu (pasport) - Zväzok 3.1, kap. 2.3.4: Zmluvná cena objektu (v zmysle ZoD a dod. č. 1 - 7):9 399 EUR bez DPH

Vyfakturované k 30. 9. 2016: 78 931 544,54 EUR bez DPH

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: 88 181 209,82 EUR bez DPH - zmluvná cena

Miesto dodania: k.ú. Dežerice, Bánovce nad Bebravou - Horné Ozorovce, Bánovce nad Bebravou - Malé Chlievany, Bánovce nad Bebravou - Veľké Chlievany, Dvorec, Bánovce nad Bebravou - Biskupice, Dolné Naštice, Brezolupy

Cena bez DPH: 88 181 209,82 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 1311

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritériá hodnotenia kvality

a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie

b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie

Celkové omeškanie v dňoch je 0.

c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 0

d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 100

Stručné odôvodnenie: Plnenie bolo dodané v požadovanom rozsahu, kvalite, v súlade so zmluvou.

3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA

Výsledná hodnotiacia známka: 100

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 1504-VUP, číslo VVO 18/2014 z 28.01.2014

4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA

Výsledná hodnotiacia známka: 100

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu podstatného porušenia: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100: 88 181 209,82

Dátum vyhotovenia referencie: 07.12.2016

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Slovenská správa ciest

IČO: 00003328

Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Fabian, Ing. Janka Šimanská

Telefón: +421 557277200

Email: jozef.fabian@ssc.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Inžinierske stavby, a.s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 31 651 402

Sídlo alebo miesto podnikania

Ulica: Priemyselná

Číslo: 7

Mesto/Obec: Košice

PSČ: 042 45

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO RÁMCOVEJ DOHODY

Identifikácia zmluvy

Druh zmluvy: zmluva

Názov zmluvy: I/67 Kežmarok prieťah oprava cesty

Dátum uzatvorenia zmluvy: 29.10.2012

Stručný opis zmluvy: Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác.

Oprava krytu vozovky cesty I/67 v prieťahu mesta Kežmarok v dĺžke 3 398m. Súčasťou stavebných úprav bola aj výšková úprava vpustí a obnova VDZ.

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 13217-VSP, číslo VVO 211/2012 z 05.11.2012

Miesto dodania: Štátna cesta I/68 v prieťahu mesta Kežmarok.

Cena: 826 254,4800

EUR

Vrátane DPH

Sadzba DPH: 20

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 11.09.2013

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 365

4. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritériá hodnotenia kvality

a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie

b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie

c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 0

d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 100

Stručné odôvodnenie (slovné hodnotenie): Dodávateľ dodržal povinnosti dohodnuté v zmluve v požadovanom rozsahu a v požadovanej kvalite.

5. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA

Výsledná hodnotiacia známka: 100

Dátum vyhotovenia referencie: 13.05.2014

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Slovenská správa ciest

IČO: 00003328

Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Fabian, Ing. Janka Šimanská

Telefón: +421 557277200

Email: jozef.fabian@ssc.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Inžinierske stavby, a. s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 31651402

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Priemyselná

Číslo: 6

Mesto/Obec: Košice

PSČ: 042 45

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov: I/79 Vranov n/Topľou Čemernianska ulica rekonštrukcia, odvodnenie

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 22.06.2015

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Rekonštrukcia cesty I/79 v úseku od križovatky s cestou I/18 po križovatku s ulicou Tehelná vo Vranove n/Topľou mestská časť Čemerné. Súčasťou zákazky je rekonštrukcia mosta 79-001, oporný múr, chodníky, dopravné ostrovčeky v križovatke s cestou I/18, obnova ZDZ a VDZ, úprava verejného osvetlenia a NN vedenia.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Stavba pozostáva z 5 stavebných objektov: Rekonštrukcia cesty I/79, Úprava chodníkov, Rekonštrukcia mostného zvršku most 79-001, Úprava NN vedenia v km 0,555, Úprava verejného osvetlenia v km 0,000 - 0,600, Rekonštrukcia cesty v celkovej dĺžke 971 m v kategórii MZ 8,5/50, MZ 10,0/50

Miesto dodania: Štátna cesta I/79, k.ú. Čemerné, okr. Vranov n/Topľou

Cena bez DPH: 1 649 826,2800 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 17.03.2016

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 180

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritériá hodnotenia kvality

a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie

b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie

Celkové omeškanie v dňoch je 0.

c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 0

d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 100

Stručné odôvodnenie: Dodávateľ dodržal povinnosti dohodnuté v zmluve v požadovanom rozsahu a v požadovanej kvalite.

3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA

Výsledná hodnotiaca známka: 100

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo o dňom vydania vo Vestmku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 13145-IPP, číslo VVO 123 2015, 24.06.2015

VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA

Výsledná hodnotiaca známka: 100

Výsledná hodnotiaca známka: 100

Výsledná hodnotiaca známka: 100

Výsledná hodnotiaca známka: 100

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100: 1 649 826,2800
Dátum vyhotovenia referencie: 02.06.2016

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Slovenská správa ciest

IČO: 00003328

Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Fabian, Ing. Janka Šimanská

Telefón: +421 557277200

Email: jozef.fabian@ssc.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Združenie EUROVIA - IS - cesta I/50 v KSK, hl. člen - EUROVIA SK, a.s., člen - Inžinierske stavby, a.s.,

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 31 651 518

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Osloboditeľov

Číslo: 66

Mesto/Obec: Košice

PSČ: 040 17

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov: Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. tried v Košickom kraji

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 02.04.2015

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Rekonštrukcia a obnova vozoviek ciest na území KSK v celkovom rozsahu 51,99 km. Súčasťou boli úpravy priepustov a cestných priekop, rekonštrukcie oporných a zárubných múrov, rekonštrukcie mostných objektov, dopravné a premenlivé dopravné značenia ako aj doplnenie bezpečnostných prvkov na ochranu chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Predmetom zákazky je rekonštrukcia cesty medzinárodného významu (I/50).

Stavba je rozdelená na 8 úsekov, pre modernizáciu vybraných úsekov ciest sa uvažuje s nasledovnými technickými opatreniami: - rekonštrukcia cestného telesa a vozovky cesty I/50 v celej dĺžke úpravy, - výmena konštrukčnej časti jestvujúcej vozovky v potrebnom rozsahu, - výmena obrusnej vrstvy resp. zosilnenie pokládkou novej obrusnej vrstvy bez frézovania, - výmena resp. vylepšenie neúnosného podlažia v potrebnom rozsahu, - stabilizácia cestného telesa a riešenie zosuvov, - dosypanie a zosilnenie krajníc, - úprava a dostavba odvodňovacích zariadení (priekopy, priepusty...), - oprava a výmena živичných vrstiev vozovky, - zosilnenie konštrukcie vozovky aplikovaním výstužných mreží v exponovaných úsekoch, - úprava priepustov a odvodňovacích zariadení, - výmena a montáž zvodidiel a smerových stĺpikov, - montáž EA koncoviek, - výmena zvislého dopravného značenia, konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou NE a HE, - oprava mostných objektov v rekonštruovaných úsekoch ciest, - riešenie prechodov pre chodcov osadením dopr. značky IP6 na fluorescenčnom podklade, príslušným vodorovným značením a osadením LED gombíkov s detektorom pohybu chodcov, - výšková úprava poklopov existujúcich vpustov a šacht, - prechody pre chodcov s úpravami, - riešenie rekonštrukcií, resp. stavebných úprav mostov, - výmena zvodidiel, smerových stĺpikov v celej dĺžke trasy, - realizácia zvislého dopravného značenia zväčšených rozmerov s reflexnou povrchovou úpravou v prípade potreby.

Miesto dodania: Slovenská republika, štátna cesta I/50; k.ú. Gemerská Panica, Čoltovo, Bohúňovo, Gemerská Hôrka, Vidová, Slavec, Brzotín, Bidovce, Svinica, Košický Klečenov, Sečovce, Hriadky, Horovce, Michalovce, Zalužice, Lúčky, Závadka, Nižná Rybnica, Sobrance; okres Rožňava, Košice okolie, Trebišov, Michalovce, Sobrance

Cena bez DPH: 36 710 546,1250 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 240

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritériá hodnotenia kvality

a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie

b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Nie

Celkové omeškanie v dňoch je 0.

c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 0

d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 100

Stručné odôvodnenie: Dodávateľ dodržal povinnosti dohodnuté v zmluve v požadovanom rozsahu a v požadovanej kvalite.

3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA

Výsledná hodnotiacia známka: 100

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 7902-VSP, číslo VVO 72/2015 z 14.04.2015

4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA

Výsledná hodnotiacia známka: 100

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu podstatného porušenia: 0,0000

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20: 0,0000

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100: 36 710 546,1250

Dátum vyhotovenia referencie: 06.06.2016



ÚRAD PRE VEREJNÉ
OBSTARÁVANIE

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 14.08.2017

| | |
|--------------------------|--|
| Obchodné meno/Názov: | CESTY NITRA, a.s. |
| Sídlo/Miesto podnikania: | Murgašova 6 Nitra |
| IČO: | 34128344 |
| Stav: | Zapísaný |
| Registračné číslo: | 2016/11-PO-C4469 |
| Platnosť zápisu od: | 21.11.2016 |
| Platnosť zápisu do: | 21.11.2019 |
| Dátum zmeny údajov: | 01.02.2017 |
| Zoznam osôb: | Éric Jean Charles Biguet, člen štatutárneho orgánu Ing. Juraj Serva, člen štatutárneho orgánu Philippe Étienne Pierre Corbel, člen štatutárneho orgánu Benolt Clément de Girvy, člen dozorného orgánu Ing. Juraj Mesároš, člen dozorného orgánu Thierry Didier Le Roch, člen dozorného orgánu |
| Spôsob konania: | Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. |

Predmet podnikania

- kovoobrábanie a kováčstvo,
- zámočníctvo,
- predaj, údržba a oprava motorových vozidiel,
- predaj pohonných hmôt,
- výroba stavebných prvkov z betónu,
- revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob,
- revízie skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení,
- revízia elektrických zariadení,
- vykonávanie dopravných stavieb,
- pozemné a inžinierske stavby,
- automatizované spracovanie dát,
- výroba stavebno-stolárska a tesárska - stolárstvo,
- prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva,
- prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení,
- sprostredkovanie obchodu v oblasti stavebníctva,
- veľkoobchod v oblasti stavebníctva,
- maloobchod v oblasti stavebníctva,
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi,
- montáž plynových zariadení na zemný plyn,
- montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov dodávateľským spôsobom,
- výroba transportného betónu,
- ťažba, spracovanie a predaj kameniva,
- výroba asfaltových obafovaných zmesí,
- dobývanie ložísk nevyhradeného nerastu - štrkopieskov,
- geodetické a kartografické práce

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

| §26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. | §32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. | Druh dokladu | Vydal/a | Dátum vydania | Číslo dokladu |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------|------------------|---------------|
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------|------------------|---------------|

| | | | | |
|---------------|---|---|------------|--|
| §32 ods. 1 e) | výpis z obchodného registra | Okresný súd Nitra | 11.10.2016 | eI-63295/2016/N |
| §32 ods. 1 f) | časťné vyhlásenie | | 11.10.2016 | - |
| §32 ods. 1 a) | výpis z registra trestov (Ing. Jurej Mesároš) | Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky | 10.10.2016 | AI004LUF6MLJ |
| §32 ods. 1 a) | výpis z Registra trestov pre právnickú osobu | Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky | 06.10.2016 | AI004LUBCK23 |
| §32 ods. 1 a) | výpis z registra trestov (Ing. Juraľ Serva) | Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky | 05.10.2016 | AI004LUAD8TJ |
| §32 ods. 1 b) | potvrdenie zdravotnej poisťovne | Union zdravotná poisťovňa a. s. | 30.09.2016 | 179/2016/70520 |
| §32 ods. 1 c) | potvrdenie daňového úradu | Daňový úrad Nitra | 30.09.2016 | 104012472/2016 |
| §32 ods. 1 a) | výpis z registra trestov (Thierry Didier Le Roch) | Ministerstvo spravodlivosti, Odbor trestných vecí a milostí, Štátny register trestov | 28.09.2016 | |
| §32 ods. 1 b) | potvrdenie zdravotnej poisťovne | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., krajská pobočka Nitra | 28.09.2016 | P001180601936 |
| §32 ods. 1 b) | potvrdenie zdravotnej poisťovne | DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra | 28.09.2016 | PV16094119 |
| §32 ods. 1 d) | potvrdenie súdu (konkurz) | Okresný súd Nitra | 28.09.2016 | Kp1576/2016 |
| §32 ods. 1 d) | potvrdenie súdu (reštrukturalizácia) | Okresný súd Nitra | 28.09.2016 | Kp1576/2016 |
| §32 ods. 1 d) | potvrdenie súdu (likvidácia) | Okresný súd Nitra | 28.09.2016 | 4/61774/2016 |
| §32 ods. 1 b) | potvrdenie Sociálnej poisťovne | Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra | 26.09.2016 | 8020-214/2016-NR |
| §32 ods. 1 a) | výpis z registra trestov (Éric Jean Charles Biguet) | Ministerstvo spravodlivosti, Oddelenie Trestných vecí a udeľovanie milostí, Štátny register trestov | 20.09.2016 | 1625868959/1824/000000000/INTERNET/000/N/0 |
| §32 ods. 1 a) | výpis z registra trestov (Benoit Clément de Girvy) | Ministerstvo spravodlivosti, Odbor trestných vecí a milostí, Štátny register trestov | 20.09.2016 | 1625870235/1838/000000000/INTERNET/000/N/0 |
| §32 ods. 1 a) | výpis z registra trestov (Philippe Étienne Pierre Corbel) | Ministerstvo spravodlivosti a slobôd, Odbor trestných vecí a milostí, Štátny register trestov | 15.09.2016 | 1625870390/1840/000000000/INTERNET/000/N/0 |

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **14.08.2017**

Číslo vložky: **8267**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : CESTY NITRA, a.s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Murgašova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 6

c) **Názov obce:** Nitra

d) **Psč:** 94978

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 34128344

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : od: 15.07.2017

Obchodné meno : CESTY NITRA, a.s.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Murgašova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 6

c) **Názov obce:** Nitra

d) **Psč:** 94978

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 34128344

Právna forma: Akciová spoločnosť

Platnosť : 01.02.2017 - 14.07.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Barger Prekop s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Mostová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 0/2

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč:** 81102

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 36869724

Platnosť : od: 15.07.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Martin Bouygues

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** rue Delabordère

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 31

c) **Názov obce:** Neuilly sur Seine

d) **Psč:** 92200

e) **Štát:** Francúzska republika

Dátum narodenia : 03.05.1952

Štátna príslušnosť : Francúzska republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 15.07.2017

Meno : Olivier Bouygues

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** villa Madrid

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 15

c) **Názov obce:** Neuilly sur Seine

d) **Psč:** 92200

e) **Štát:** Francúzska republika

Dátum narodenia : 14.09.1950

Štátna príslušnosť : Francúzska republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 15.07.2017

Meno : Hervé Le Bouc

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** 45 rue Denfert Rochereau

b) **Súpisné/Orientačné číslo:**

c) **Názov obce:** Boulogne-Billancourt

d) **Psč:** 92100

e) **Štát:** Francúzska republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Francúzska republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 14.07.2017

Meno : Jean Francois Guillemin

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Rue d' Angivilleirs

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 28

c) **Názov obce:** Versailles

d) **Psč:** 78000

e) **Štát:** Francúzska republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Francúzska republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 14.07.2017

Meno : Catherine Ronge

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** rue de la Comète

b) Súpisné/Orientačné číslo: 2
c) Názov obce: Paris
d) Psč: 75007
e) Štát: Francúzska republika
Dátum narodenia : ..
Štátna príslušnosť : Francúzska republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : 01.02.2017 - 14.07.2017

Meno : Martin Bouygues
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Rue Delabordere
b) Súpisné/Orientačné číslo: 31
c) Názov obce: Neuilly sur Seine
d) Psč: 92200
e) Štát: Francúzska republika
Dátum narodenia : ..
Štátna príslušnosť : Francúzska republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : 01.02.2017 - 14.07.2017

Meno : Olivier Bouygues
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Vila Madrid
b) Súpisné/Orientačné číslo: 15
c) Názov obce: Neuilly sur Seine
d) Psč: 92200
e) Štát: Francúzska republika
Dátum narodenia : ..
Štátna príslušnosť : Francúzska republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : 01.02.2017 - 14.07.2017

Meno : Philippe Marien
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: 19 rue des Gatines
b) Súpisné/Orientačné číslo:
c) Názov obce: Verrieres le buisson
d) Psč: 91370
e) Štát: Francúzska republika
Dátum narodenia : ..
Štátna príslušnosť : Francúzska republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : 01.02.2017 - 14.07.2017

Meno : Francois Bertiere
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Avenue Jacqueminot
b) Súpisné/Orientačné číslo: 3
c) Názov obce: Meudon
d) Psč: 92190
e) Štát: Francúzska republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Francúzska republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 14.07.2017

Meno : Colette De Botton Lewiner

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Avenue de Suresnes

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 7

c) **Názov obce:** Saint-Cloud

d) **Psč:** 92210

e) **Štát:** Francúzska republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Francúzska republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 14.07.2017

Meno : Martine Gavelle

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Boulevard de l' Hôpital Stell

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 38

c) **Názov obce:** Rueil-Malmaison

d) **Psč:** 92500

e) **Štát:** Francúzska republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Francúzska republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 14.07.2017

Meno : Éric Biguet

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Rue de Carnin

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 123

c) **Názov obce:** Neuve Chapelle

d) **Psč:** 62840

e) **Štát:** Francúzska republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Francúzska republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 14.07.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

C. ZMLUVNÉ ÚDAJE

Stavebné práce:

I/20 Okr. Hr. Košice okolie - Kendice

Zmluvné údaje obsahujú špecifické údaje, na ktoré sa odvolávajú Zmluvné podmienky.

Dokumenty, ktoré tvoria zmluvu, je nutné chápať ako vzájomne sa dopĺňajúce a vysvetľujúce. Ak sa v zmluve neuvádza inak, **poradie záväznosti dokumentov** tvoriacich zmluvu je nasledovné:

- (1) Zmluva o dielo
- (2) Zmluvné údaje
- (3) Zmluvné podmienky zvláštne
- (4) Zmluvné podmienky všeobecné
- (5) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
(Platné TKP SSC/MDPT SR a od r.2004 na MDVRR SR ku dňu predloženia ponuky sú uverejnené na stránke www.ssc.sk)
- (6) Opis predmetu zákazky
- (7) Cena prác – ocenený Súpis položiek

Objednávateľ (1.1)

Právna forma

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR)
zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-
2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č.100 z mája 2006 a č.
86 zo dňa 22.05.2008, č.162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené
rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.3.2016

Štatutárny orgán

Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ

Osoba oprávnená
podpísať zmluvu
so sídlomIng. Jozef Fabian, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Košice
Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

IČO

00 33 28

DIČ

2021067785

Bankové spojenie

SK4481800000007000135433

Výdavkový účet ŠR Slovenská správa ciest vedený v Štátnej pokladnici

Stavebný dozor objednávateľa (1.1)

Meno :

Ing. Ján Luterán

Marián Smetanka

Adresa :

Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest Košice
Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice**Koordinátor BOZP (1.1):**

Ing. Jaroslav Kochaník

Koordinátor kvality**materiálov a prác (1.1):**

Ing. Marek Síč

Jazyk (3.1) dokumentov tvoriacich zmluvu je **slovenský jazyk**.**Právne predpisy (3.1)**, ktoré sa vzťahujú na zmluvu, sú zákony a predpisy **Slovenskej republiky**.

Miesto konania súdu (24.1) v prípade odstúpenia sporu súdu je **Bratislava**.

Predpokladaný termín začatia prác (1.1)

dňom odovzdania staveniska

Plánovaný termín ukončenia (1.1)

do 8.12.2017

Predpokladané odovzdanie staveniska (21.1)

do 4 dní od nadobudnutia účinnosti ZoD

Objem financovania stavebných prác v príslušnom roku závisí od výšky pridelených finančných prostriedkov objednávateľovi.

V prípade nepredvídaného nedostatku finančných prostriedkov na výstavbu si objednávateľ vyhradzuje právo upraviť termín ukončenia stavby, bez nároku zhotoviteľa uplatniť si náklady z titulu predĺženia.

Stavenisko (1.1) sa nachádza v Košickom kraji : štátna cesta I/20, k.ú. Obišovce, okres Košice okolie.

v Prešovskom kraji: štátna cesta I/20, k.ú. Seniakovce, Bretejovce, Janovík,

Lemešany, Ličartovce, Drienovská Nová ves, Kendice, okres Prešov.

Záručná lehota/ záručná doba (33.1) činí **60 mesiacov** (1825 dní).

Doba na odstránenie nedostatkov (33.2) je **30 dní**. Pokiaľ klimatické podmienky nedovoľujú odstránenie reklamovaného nedostatku v stanovenej dobe, táto sa primerane predĺži a dohodne písomne medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

Výška zmluvnej pokuty (33.9) za nedodržanie lehoty na odstránenie nedostatkov a nedorobkov je **500,- eur** za každý deň omeškania.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

Výška zmluvnej pokuty (4.4) za neuposlušnosť výzvy k náprave v stanovenej lehote je **500,- eur** za každý deň omeškania.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

Minimálne poistné (12.1) zhotoviteľa proti poškodeniu, zničeniu majetku a proti usmrteniu a zraneniu je **100 000,- eur**.

Pokuta (12.2) za nepredloženie poistných zmlúv **500,- eur/deň**.

Mena (44.1) pre účely zmluvy - **euro (EUR)**.

Úprava ceny (45.1) Jednotkové ceny uvedené v ponuke sú pevné, nemenné počas platnosti zmluvy. Upravovať výkaz výmer a práce je možné len na základe pokynu k zmene a následného obojstranne potvrdeného dodatku k zmluve o dielo.

RÔZNE

| | |
|---|---|
| Podiel zadržaných platieb (46.1) : | 5% z vystavených faktúr celkom s DPH |
| Výška zmluvnej pokuty (47.1) za omeškanie celého diela | 1 000,- eur za každý deň omeškania |
| Prémia za predčasné ukončenie (48.1) celého diela : | žiadna |
| Zálohové platby (49.1) | objednávateľ neposkytne preddavok |

Zhotoviteľ

Súhlasíme so všetkými podrobnosťami a jednotlivými článkami uvedenými v týchto Zmluvných údajoch:

Názov : Inžinierske stavby, a.s.

Sídlo : Priemyselná 6, Košice

Právna forma : akciová spoločnosť

IČO : 316 514 02

Štatutárny orgán : Philippe Étienne Pierre Corbel, predseda predstavenstva
Éric Jean Charles Biguet, člen predstavenstva
Ing. Juraj Serva, člen predstavenstva

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Marek Kozlay, riaditeľ závodu cestné staviteľstvo

Dátum: 18.8.2017

Ing. Marek Kozlay
na základe plnomocenstva

NÁVRH

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa:/6350/2017/PL-07/17

evidenčné číslo zhotoviteľa:
o uskutočnení stavebných prác

„I/20 Okr. Hr. Košice okolie - Kendice“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

| | |
|---|---|
| 1.1 Objednávateľ | : Slovenská správa ciest |
| Sídlo | : Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika |
| Právna forma | : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016 |
| Štatutárny orgán | : Ing. Roman Žembera , generálny riaditeľ |
| Osoba oprávnená podpísať zmluvu o dielo | : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice |
| So sídlom | : Kasárenské nám. č. 4, 040 01 Košice |
| IČO | : 000 033 28 |
| DIČ | : 2021067785 |
| Bankové spojenie | : Štátna pokladnica |
| IBAN | : SK4481800000007000135433 |
| Telefón | : +421 55 72 77 200 |
| Fax | : +421 55 72 77 225 |
| e-mail | : jozef.fabian@ssc.sk |

Osoby oprávnené rokovať:

| | |
|--------------------------------------|---|
| - vo veciach zmluvných | : Ing. Jozef Fabian, riaditeľ SSC IVSC Košice |
| - vo veciach technických | : Ing. Gabriela Mareková, úsek investičnej prípravy SSC IVSC Košice |
| - vo veciach realizačných | : Ing. Roman Šplíchal, úsek investičnej výstavby SSC IVSC Košice |
| - kontroly kvality materiálov a prác | : Ing. Marek Síč, OL SSC IVSC Košice |

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

| | |
|-----------------------|--|
| 1.2 Zhotoviteľ | : Inžinierske stavby, a.s. |
| Sídlo | : Priemyselná 6, 042 45 Košice |
| Právna forma | : akciová spoločnosť |
| Štatutárny orgán | : Philippe Étienne Pierre Corbel Éric Jean Charles Biguet Ing. Juraj Serva |
| IČO | : 316 514 02 |
| DIČ | : 2020 492 111 |
| Bankové spojenie | : VÚB, a.s. Košice - mesto |
| IBAN | : SK69 0200 0000 0000 0110 7512 |

Telefón : 055 / 633 2157
Fax :
e-mail : zcs@iske.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Marek Kozlay, riaditeľ závodu Cestné stavitelstvo
- vo veciach technických : Ing. Marek Kozlay, riaditeľ závodu Cestné stavitelstvo
- vo veciach realizačných : Ing. Marek Kozlay, riaditeľ závodu Cestné stavitelstvo

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka.

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: I/20 Okr. Hr. Košice okolie - Kendice
uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „I/20 Okr. Hr. Košice okolie - Kendice“ na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov, podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začatie realizácie diela : po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi

2.2.2 Dokončenie realizácie diela : do **08.12.2017**

2.2.3 Odovzdanie staveniska : Stavenisko bude odovzdané do 4 dní
od nadobudnutia účinnosti zmluvy

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR :

DPH 20 % v EUR :

Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR :

Slovom : **euro**

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene euro.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

3.1 Dokumenty uvedené pod písmenom b) až h) tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

- a) Zmluva o dielo
- b) Zmluvné údaje
- c) Zmluvné podmienky zvláštne
- d) Zmluvné podmienky všeobecné
- e) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
- f) Opis predmetu zákazky
- g) Cena prác / ocenený súpis položiek

- 3.2 Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky, pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4 Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 3.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávateľovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávateľovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.

ČI. 4. SUBDODÁVATELIA

- 4.1 Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia známi v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo, uvedení v Prílohe č.3 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).
- 4.2 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, majú v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod. Ak bol subdodávateľ zapísaný v registri konečných užívateľov výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (do 31. januára 2017), považuje sa taktiež za osobu zapísanú v registri partnerov verejného sektora. Subdodávateľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora, a to do 31. júla 2017. **Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.**
- 4.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Ak bol subdodávateľ zapísaný v registri konečných užívateľov výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (do 31. januára 2017), považuje sa taktiež za osobu zapísanú v registri partnerov verejného sektora. Subdodávateľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora, a to do 31. júla 2017. Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

- 4.4 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/ov podľa bodu 4.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.2 tejto zmluvy.
- 4.6 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 4.2, objednávateľ písomne požiadava zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
- 4.7 Ustanoveniami bodov 4.1 až 4.4 nie je dotknutá zodpovednosť dodávateľa za plnenie zmluvy.

ČI. 5. ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 5.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
- 5.1.1 a) dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD;
b) dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;
c) dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby;
- 5.1.2 Doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, ak:
a) nastanú okolnosti definované v bode 5.1.1;
b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
c) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá.
- 5.1.3 ide o dopĺňajúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa
1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,
- 5.1.4 potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,
- 5.1.5 ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe
1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právny nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splnutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO alebo
- 5.1.6 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 5.2 Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
- a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
- b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
- c) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa bodu 5.1.5.
- 5.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 3 písm. b) ZVO a zároveň je nižšia ako
- a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvnej ceny, pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
- 5.4 Podľa § 18 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávateľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný dodávateľ. Ak bol dodávateľ zapísaný v registri konečných užívateľov výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (do 31. januára 2017), považuje sa taktiež za osobu zapísanú v registri partnerov verejného sektora. Dodávateľ je však povinný vykonať overenie

identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora, a to do 31. júla 2017.

- 5.5 Ak ide o zmenu podľa bodu 5.1.3 alebo 5.1.4, hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvnej ceny. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa ZVO.
- 5.6 Zmena zmluvy musí byť písomná.

ČI. 6. ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 6.1 Objednávateľ môže odstúpiť od
- a) **zmluvy, ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie** dodávateľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
 - b) zmluvy, ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
- 6.2 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 6.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Ak bol uchádzač a/alebo subdodávateľ zapísaný v registri konečných užívateľov výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (do 31. januára 2017), považuje sa taktiež za osobu zapísanú v registri partnerov verejného sektora. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora, a to do 31. júla 2017.
- 6.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej s uchádzačom/so zhotoviteľom, ktorý nemal v čase uzavretia zmluvy v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vylúčení tohto uchádzača z registra konečných užívateľov výhod alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) ZVO.
- 6.5 Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy alebo jej časti podľa osobitného predpisu.
- 6.6 Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

ČI. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 7.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 7.3 Účastníci tejto zmluvy na strane zhotoviteľa sú zaviazaní zo svojich záväzkov vyplývajúcim im z tejto zmluvy a vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou spoločne a nerozdielne.¹
- 7.4 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi zdrużenia.²

- 7.5 Súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia certifikátu kvality stavebných prác podľa normy ISO 9001 vydaných zhotoviteľovi nezávislou inštitúciou alebo adekvátny ekvivalent vydaný krajinou sídla uchádzača.
- 7.6 Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.
- 7.8 Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo.
- 7.9 Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží tri výtlačky zmluvy, objednávateľ obdrží tri výtlačky zmluvy.
- 7.10 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne viazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.
- 7.11 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum:

Dátum: 18.08.2017

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Jozef Fabian
riaditeľ IVSC Košice

.....
Ing. Marek Kozlay
riaditeľ závodu Cestné staviteľstvo

-
- ¹ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov
- ² Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov, ktorá upraví vzájomné vzťahy medzi jej členmi zmluvou o združení uzatvorenou podľa §829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- ³ Podľa potreby

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV,

ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti.

| Práca určená pre navrhovaného sub- dodávateľa | Objekt stavby | Názov subdodávateľa | % podiel subdodávky na celkových nákladoch |
|---|--|--|---|
| Geodetické práce | I/20 Okr. Hr. Košice okolie - Kendice | Cesty Nitra, a.s. Murgašova 6, 949 78 Nitra | 0,0008 % |
| spolu | - | - | 0,0008 % |

Uvedený subdodávateľ spĺňa, podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

V Košiciach, dňa 18.8.2017

.....
Ing. Marek Kozlay
na základe plnomocenstva

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Inžinierske stavby, a.s.

so sídlom Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika, IČO 316 514 02,
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel Sa, Vložka 240/V

ako uchádzač vo verejnej súťaži na realizáciu zákazky

I/20 Okr. Hr. Košice okolie - Kendice

vyhlásenej obstarávateľom

Slovenská správa ciest

Miletičova 19

826 19 Bratislava

týmto čestne vyhlasuje, že

- uchádzač dodržiava etický kódex vo verejnom obstarávaní a nie je v konflikte záujmov. (Etický kódex záujemcu / uchádzača vo verejnom obstarávaní zverejnený na www.uvo.gov.sk).

V Košiciach, dňa 18.8.2017

.....
Ing. Marek Kozlay
na základe plnomocenstva

„I/20 Okr. Hr. Košice okolie - Kendice“

-Kópia ponuky na CD nosiči – OSTATNÉ

V Košiciach, dňa 18.8.2017

.....
Ing. Marek Kozlay
na základe plnomocenstva