

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba bytového domu Cestice

Objekt: SO 01 - Stavebná časť - ASR

**Časť: 05 - OPZ rozvod plynu**

JKSO:

Miesto: Cestice

Objednávateľ:

Obec Cestice

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing. Slavomír Sarvaj - PROSTAV

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Sarvaj

Poznámka:

KS:

Dátum: 10. 9. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Náklady z rozpočtu  | 0,00        |
| Ostatné náklady     | 0,00        |
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>0,00</b> |

|              |        |   |      |      |
|--------------|--------|---|------|------|
| DPH základná | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| znižená      | 20,00% | z | 0,00 | 0,00 |

|                   |              |             |
|-------------------|--------------|-------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v EUR</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|--------------|-------------|

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba bytového domu Cestice

Objekt: SO 01 - Stavebná časť - ASR

**Časť: 05 - OPZ rozvod plynu**

Miesto: Cestice

Dátum: 10. 9. 2017

Objednávateľ: Obec Cestice

Projektant: Ing. Slavomír Sarvaj - PROSTAV

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Slavomír Sarvaj

| Kód - Popis                              | Cena celkom [EUR] |
|--|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>0,00</b>       |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 0,00              |
| 723 - Zdravotechnika - plynovod          | 0,00              |
| 734 - Ústredné kúrenie, armatúry.        | 0,00              |
| 783 - Dokončovacie práce - nátery        | 0,00              |
| VP - Práce navyše                        | 0,000             |
| <b>2) Ostatné náklady</b>                | <b>0,00</b>       |
| GZS                                      | 0,00              |
| Mimostaven. doprava                      | 0,00              |
| Sťažené podmienky                        | 0,00              |
| Vplyv prostredia                         | 0,00              |
| Klimatické vplyvy                        | 0,00              |
| Kompletačná činnosť                      | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>0,00</b>       |

# ROZPOČET

Stavba: Novostavba bytového domu Cestice

Objekt: SO 01 - Stavebná časť - ASR

**Časť: 05 - OPZ rozvod plynu**

Miesto: Cestice

Dátum: 10. 9. 2017

Objednávateľ: Obec Cestice

Projektant: Ing. Slavomír Sarvaj - PROSTAV

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Slavomír Sarvaj

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **0,000**

**PSV - Práce a dodávky PSV** **0,000**

**723 - Zdravotechnika - plynovod** **0,000**

|   |   |           |  |      |        |       |       |
|---|---|-----------|--|------|--------|-------|-------|
| 8 | K | 1         | Práce revízneho technika, revízna správa   | kpl  | 1,000  | 0,000 | 0,000 |
| 1 | K | 723120203 | Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20 | m    | 1,000  | 0,000 | 0,000 |
| 2 | K | 723120204 | Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25 | m    | 18,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | K | 723150303 | Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 25/2, 6    | m    | 0,800  | 0,000 | 0,000 |
| 3 | K | 723150304 | Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 31, 8/2,6  | m    | 12,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | K | 723190203 | Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20         | súb. | 1,000  | 0,000 | 0,000 |
| 6 | K | PP        | Armatúry guľové zav. DN 20   | súb. | 1,000  | 0,000 | 0,000 |
| 7 | K | PP-1      | Izolácia mirealon na DN 32   | m    | 12,000 | 0,000 | 0,000 |

**734 - Ústredné kúrenie, armatúry.** **0,000**

|    |   |           |   |    |       |       |       |
|----|---|-----------|---|----|-------|-------|-------|
| 10 | K | 734399124 | Kond. slučka zah a stoc                                   | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9  | K | 734421130 | Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | K | 734424921 | Kohútik čapový K 70-181-716 M 12 x 15                     | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 |

**783 - Dokončovacie práce - nátery** **0,000**

|    |   |           |  |   |        |       |       |
|----|---|-----------|--|---|--------|-------|-------|
| 12 | K | 783425350 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm | m | 32,000 | 0,000 | 0,000 |
|----|---|-----------|--|---|--------|-------|-------|

**VP - Práce navyše** **0,000**

|  |   |  |  |  |  |  |       |
|--|---|--|--|--|--|--|-------|
|  | K |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | K |  |  |  |  |  | 0,000 |