

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Novostavba bytového domu Cestice

Objekt: SO 05.1 - NN Přípojka

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Cestice

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. V. Dufala

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 10. 9. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH			v EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Novostavba bytového domu Cestice

Objekt: SO 05.1 - NN Prípojka

Miesto:

Dátum:

10. 9. 2017

Objednávateľ: Obec Cestice

Projektant:

Ing. V. Dufala

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ	0,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ	0,00
D2 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00
D3 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
M21 - 155 Elektromontáže	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Novostavba bytového domu Cestice

Objekt: SO 05.1 - NN Prípojka

Miesto:

Dátum:

10. 9. 2017

Objednávateľ:

Obec Cestice

Projektant:

Ing. V. Dufala

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,000**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ **0,000**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY INÉ **0,000**

1	M	341 111M019	Kábel AL : 1-AYY 1x70 CR drôt (RE) čierny	m	14,000	0,000	0,000
2	M	341 111M020	Kábel AL : 1-AYY 1x70 HA drôt (RE) hnedý	m	7,000	0,000	0,000
3	M	341 111M022	Kábel AL : 1-AYY 1x70 ZZ drôt (RE) zel/žltý	m	7,000	0,000	0,000
4	M	357 509H004	Skriňa VRIS 1II P14, 10082034	kus	1,000	0,000	0,000
5	M	484 J08225	Rúra kab. plast. 75, pevná 4 m, 10081764 + 3x držiak	kus	4,000	0,000	0,000
6	M	484 J08226	4x čiapka plast. na zvodove rury 75-90 mm, 10110510	kus	4,000	0,000	0,000
7	M	920 AN07746	Poist.vložka PN1 100A gG	kus	3,000	0,000	0,000
8	M	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	70,000	0,000	0,000
9	M	354 9040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	kus	1,000	0,000	0,000
10	M	354 9040A50	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 A, spojenie kruhových vodičov a pásovin (2xR8)	kus	12,000	0,000	0,000
11	M	920 AN07747	Drobné pomocné príslušenstvo	kus	1,000	0,000	0,000
12	M	920 AN07749	Káblková rozdeľovacia hlava teplom zmršťiteľná typ Tyco 402W439/S, 10076967	kus	1,000	0,000	0,000
13	M	920 AN07750	Plastová chránička hladká hrubostenná HDPE 160x9,1 (KSX-PE160x6,1), 10081819	kus	1,000	0,000	0,000
14	M	920 AN07751	Lišta ochranná zemného zvodu 10082657	kus	1,000	0,000	0,000

D2 - PRÁCE A DODÁVKY HSV **0,000**

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE **0,000**

15	K	99999-0006	Konštrukcie a práce HSV, HZS T6	hod	16,000	0,000	0,000
----	---	------------	---------------------------------	-----	--------	-------	-------

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M **0,000**

M21 - 155 Elektromontáže **0,000**

16	K	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	hod	20,000	0,000	0,000
17	K	21329-0020	Manipulácia v sieti NN	hod	6,000	0,000	0,000
18	K	21329-0080	Napojenie na existujúce zemnice	hod	6,000	0,000	0,000
19	K	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	4,000	0,000	0,000
20	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	6,000	0,000	0,000

VP - Práce navyše **0,000**

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,000