

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rozšírenie ČOV v obci Krahule - Etapa II.	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Krahule
Objednávateľ	Obec Krahule	IČO	
Projektant	Ing. Peter Nemec		
Zhotoviteľ	PREMONA, s.r.o.		
Spracoval			
		IČ DPH	
Rozpočet číslo		Dňa	24.03.2016
		Položiek	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,000	8	Práce nadčas			13	Zariad. staveniska		0,000
2		Montáž	87 820,000	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		0,000
3	PSV	Dodávky	0,000	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy		0,000
4		Montáž	0,000	11				16	Prevádzkové vplyvy		0,000
5	"M"	Dodávky	0,000					17	Ostatné		0,000
6		Montáž	0,000					18	VRN z rozpočtu		0,000
7	ZRN (r. 1-6)		87 820,000	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,000
20	HZS		0,000	21	Kompl. činnosť		0,000	22	Ostatné náklady		0,000
Projektant								D Celkové náklady			
								23	Súčet 7, 12, 19-22		87 820,000
Dátum a podpis Objednávateľ				Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 87 820,000		17 564,000
								25	Cena s DPH (r. 23-24)		105 384,000
Dátum a podpis Zhotoviteľ				Pečiatka				E Prípochty a odpočty			
								26	Dodávky objednávateľa		0,000
								27	Kľzavá doložka		0,000
Dátum a podpis				Pečiatka				28	Zvýhodnenie		0,000