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SITE s.r.o., 1C0O: 36 800 864, 3kolska 919, 051 15 Mojmirovce

V Mojmirovciach diia 15.3.2016

CESTNE VYHLASENIE

Dolupodpisany uchadza¢ Juraj Kolegani spolo€nosti SITE s.r.0. gestne vyhlasujem, ze

e suhlasime spodmienkami uvedenymi v sufaznych podkladoch, vo vyzve na predkladanie
ponuk a v jednotlivych ¢astiach sutainych podkladov,
e vietky Gdaje uvedenév ponuke st pravdivé a uplné

Toto Cestné vyhlasenie sa vydava pre potreby verejného obstaravania zverejnenom Vo Vestniku €.
41/2016 - 29.02.2016 pod znatkou 4543 - WYP, predmet zakazky ,Rekonstrukcia domu smutku —
Etitare”, verejny obstardvatel Obec Stitare.
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SITE s.r.0.. 1CO: 36 800 864, Skolska 919. 951 15 Mojmirovee

V Mojmirovciach dia 15.3.2016

Pisomny SUHLAS

Dolupodpisany uchadza¢ Juraj Kole&ani spoloCnosti SITE s.r.0.

davam pisomny suhlas k tomu, se doklady, ktoré poskytujeme v suvislosti s tymto verejnym
obstardvanim, moze verejny obstaravatel spracova’vat’ podla zakona ¢ 122/2013 Zz. ©
ochrane osobnych tdajov v zneni neskorsich predpisov,

dévam pisomny suhlas k tomu, aby képia nadej ponuky bola poskytnuta Uradu pre verejné
obstaravanie v zmysle §9 ods. 6 z4kona o verejnom obstardvani a bola zverejnena v profile
verejného obstaréavatela, ktory sa vydava pre potreby verejného obstaravania zverejnenom
vo Vestniku & 41/2016 - 29.02.2016 pod znackou 4543 — WYP, predmet zakazky
,Rekonstrukcia domu smutku — Stitare”, verejny obstardvatel Obec Stitare.

SITE s.1-0-

N)o}mirovce 05115
5 60

3919
kolska A 49{)\ et
¢ DPHSK20224160%3

Juraj Kolecani



SITE s.r.0., 1C0: 36 800 864, skolska 919.951 15 Mojmirovce

V Mojmirovciach dna 15.3.2016

CESTNE VYHLASENIE

el spolo¢nosti SITE s.r.o. gestne vyhlasujem, Ze spolotnost SITE s.r.0. spiha

Juraj Kole¢ani, konat
Rekonitrukcia domu smutku — Stitare“. V

podmienky Glastiv predmetne sutazi na predmet zékazky ,
pripade tspe$nostiv zmysle § 44 ods. 1 predloZi v§
v oznameni o vyhlaseni VO vo Vestniku VO pod €. 4

1/2016 zo diia 29.02.2016 zn. 4543 — WYP.
a) Osobné postavenie podla § 26 zékona o VO (25/2006 Z. z)
b) Ekonomicke a finan&né postavenie podfa § 27

c) Technicku a odbornt sposobilost podia § 28

v sulade s § 32 ods. 11 z. £ 25/2006 Z. z. 0 VO v zneni neskorsich predpisov.

SITE s.r.o.

Skolska Pw. Majmirovce 951 15
D, 36 sgo 864
| /QeH:SK? 22416033

Juraj Kole&ni - konatel

etky doklady, ktoré pozaduje verejny obstaravatel




SITE s.r.0., 1CO: 36 800 864 tkolska 919,951 15 Mojmirovee

V Mojmirovciach dna 15.3.2016

CESTNE VYHLASENIE

Juraj Kolecani, konatel spolo¢nosti SITE s.r.0. gestne vyhlasujem, Ze spolognost SITE s.r.o. je zapisana
v Zozname podnikatelov vedenom UVO pod registratnym gislom 2015/6-PO-D7916.

Toto Cestné vyhlasenie sa vydava pre potreby verejného obstaravania zverejnenom vo Vestniku VO
pod ¢&. 41/2016 z0 diha 29.02.2016 zn. 4543 — WYP, predmet zakazky ,Rekonstrukcia domu smutku -
Stitare”, verejny obstaravatel Obec Stitare.
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(IRAD PRE VERFJINE
OBSTARAVANIE

Nahlad zaznamu zo zoznpamu podnikatelov

vedeny Uradom pre verejné obstaravanie podia § 128 zakona &.25/2006 Z. z. o vergjnom obstaravaniaozmene a
doplneni niektorych 2akonov v zneni neskorsich predpisov

Udaje o podnikatefovi zapisané ku dnu: 15.03.2016

Obchodné meno/Nazov: SITEs.r.o.

sidlo/Miesto podnikania: Skolska 919
Mojmirovce

ICO: 36800864

Stav: Zapisany

Registracnétislio: 2015/6-P0O-D7916

Platnost’ zapisuod: 26.06.2015

Platnost zapisudo: 26.06.2018

Datumzmeny tdajov: 21.12.2015

Predmet podnikania

- projektovanie stavieb,

- spracovanie {zemnoplanovacej dokumentacie,
- uskuto&hovanie krajinno-architektonickych sadovnickych diel,

- vydavatelska ginnost,

- reklamné a marketingové sluzby,

- sprostredkovatel‘ské ginnost v oblasti obchodu,

- sprostredkovatel‘ské ginnost v oblastivyroby,

- sprostredkovatelska ginnost v oblasti sluzieb,

- kupatovaruna Ucely jeho predaja kone&nému spotrebitelovi (maloobchod) alebo inym prevadzkovatefom
sivnosti (velkoobchod),

- ubytovacie sluzby bez poskytovania pohostinskych ginnosti,

- nakladna cestna doprava vykonévana vozidlamis celkovou hmotnostou do 3,5 tvratane pripojného vozidia,
- poskytovanie sluzieb v polnohospodarstve a zéhradnictve,

- pripravné prace k realizacii stavby,

- poskytovanie sluzieb rychleho ob&erstvenia v spojeni s predajom na priamu konzumaciu,

- potitadovésluzby,

- vyskum a vyvojV oblasti prirodnych a technickych vied,

- pofnohospodarstvo a lesnictvo véitane predaja nespracovanych polnohospodéarskych a fesnych vyrobkov za

u&elom spracovania alebo daldieho predaja,

- poskytovanie sluzieb v lesnictve a polovnictve,

- vyroba priemyselnych hnojiv a dusikatych zlucenin, pesticidov a agrochemickych produktov,
- vyroba nekovovych mineralnych vyrobkov a vyrobkov z betdnu, sadry acementu,

- opracovanie drevnej hmoty a vyroba komponentov z dreva,

- informativne testovanie, meranie, analyzy akontroly,

- vyroba jednoduchych vyrobkov z kovu,




- projektovaniea konstruovanie elektrickych zariadeni




ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 7b. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

medzi tymito zmluvnymi stranami:

Obiednévatel’:
Sidlo :

ICO:
zastupeny:
DIC:

|C DPH:

predpisov (dalej len, Obchodny z&konnik")

(dalej len ,Zmluva’)

Obec Stitare
Pri Prameni 125/14, 951 01 Stitare

37869531
Ing. Zuzana Vinkovi¢ova, starostka
2021701572

osoby opravnené rokovat: doplnené neskor pred podpisom zmiuvy

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
telefon, e-mail:

fax:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

(dalejlen ,Objednavatel”)
a
Zhotovitel: vypini uchadzaé

Obchodné meno.

sidlo:

ICO:

zapis v Obchodnom registri:
zastupeny:

DIC:

|C DPH:

osoby opravnené rokovat:
vo veciach zmiuvnych:

vo veciach technickych:
telefon, email:

Bankové spojenie:

Cislo ugtu:

(dalej len ,Zhotovitel")

(Objednavatel a Zhotovitel dalej s

1. Podkiadom pre uzavretie
uchadzad v procese vere]
vo vestniku verejného obs

SITE s.r.o.

gkolska 919, 951 15 Mojmirovce

36 800 864

Okresného stdu Nitra, odd: Sro, Vlozka Cislo: 20221/N
Juraj Kole¢ani - konatel

2022416033

SK2022416033

polo¢ne len _zmluvné strany" alebo jednotlivo _zmluvna strana”)

¢lanok |
Preambula

tejto Zmluvy je ponuka Zhotovitela, ktoru predlozil ako uspesny
sho obstaravania vyhlaseného dna 29.2.2016, &islo vyzvy 4543- WYP,
taravania €. 41/2016

¢lanok il
Predmet Zmluvy

1. Zhotovite! sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela predmet pinenia: _Rekonstrukcia domu
smutku - Stitare" (dalej len _Dielo") za podmienok stanovenych v tejto Zmluve.




Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené Dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie cenu
podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Rozsah Diela uvedeny v bode 1 tohto &lanku bude pozostavat z prac tak, ako su uvedene vo
Vykaze vymer, ktory tvori Prilohu &.1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa oboznamil s podkiadmi pre uzatvorenie tejto Zmiuvy, a ze ziskal
véetky informacie o stavenisku, ktoré su nevyhnutné na riadne zhotovenie Diela
a predchadzanie vzniku §kod na stavenisku a Diele.

V stvislosti so staveniskom je Zhotovitel povinny zabezpeCit najma, avéak nie vyluéne:

. umiestnenie zariadenia staveniska, ktoré pocas uskutofiovania Diela alalebo
odstrafiovania vad Diela slizia prevadzkovym, vyrobnym, skladovacim a socialnym
acelom,

. skladovanie stavebnych vyrobkov,

. odvoz a likvidaciu odpadu, sutiny,

- poriadok a Cistotu na stavenisku, v jeho okoli ana uzivanych inzinierskych sietach,

- bezpeénost a ochranu zdravia véetkych 0sdb nachadzajucich sa na stavenisku a poZiarnu
ochranu staveniska a Diela, poucenie 0sob nachadzajucich sa na stavenisku
o bezpe¢nosti a ochrane zdravia a poziarnej ochrane staveniska a Diela,

- vykonanie opatreni potrebnych na ochranu sivotného prostredia na stavenisku i mimo
neho,

- predchadzanie $kodam na majetku tretich osob,

Clanok Il
Miesto realizacie Diela

Miestom realizacie Slovenska republika, Nitriansky kraj, okres Nitra, obec Stitare, kat. uzemie
Dolné Stitare. )
Clanok IV
Termin vykonania Diela

Zhotovitel a Objednévatel sa dohodli na nasledovnych terminoch za¢atia a ukoncenia
stavebnych prac a zhotovenia Diela:

a. odovzdanie staveniska do 3 dni odo dita tginnosti Zmluvy
b. zacatie stavebnych prac do 3 dni odo dha odovzdania staveniska
c. realizacia stavebnych prac v terminoch uvedenych v prilohe €. 2 tejto Zmiuvy —

i, Harmonogram stavby
d. ukoncenie stavebnych prac maximalne do 1 mesiaca od dna zalatia stavebnych

prac
e. odovzdanie Diela do 3 dni od dita ukon¢enia stavebnych prac
f. uvolnenie staveniska do 4 dni odo dita odovzdania Diela Objednavatelovi

Takto dohodnuté terminy uvedené v bode 1 su terminy najneskorsie pripustne. Akeékolvek
zmeny v dohodnutych terminoch su mozné len v pripadoch:
a) vyssej moci (neotakavane prirodné a ine javy, nepriaznivé klimatické podmienky)
b) vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli
vyvolané situaciou u Znotovitela.

Objednavatel sa zavazuje prevziat dokon&ené Dielo na zéklade Zaverecného preberacieho
protokolu potvrdeného uréenymi zastupcami zmluvnych stran.

Pred dohodnutym ¢asom moéze Zhotovite! odovzdat zhotovené Dielo len so sthlasom osoby
Objednavatela opravnenej rokovat vo veciach technickych alebo zmluvnych.




1.

10.

Clanok V
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela je stanovena dohodou zmluvnych stran podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov v sulade s priloZzenou gpecifikaciou prac a kalkulaciou
nakladov uvedenou vo Vykaze vymer, ktory tvori neoddelitelnu stgast tejto Zmluvy ako jej Priloha
¢.1. (dalej len ,Vykaz vymer").

Cena za Dielo:

Cena za Dielo bez DPH: 104 500 €
DPH 20%: 20 900 €
Cena za Dielo spolu s DPH 20%: 125 400 €

(slovorn: stodvadsatpat' tisic Styristo eur)

Cena za Dielo vratane DPH je cena kone&na a nie je Mozné ju prekro&it pre rozsah a dohodnuté
podmienky dodania Diela stanovené vo Vykaze vymer.

K cene za Dielo bude fakturovana DPH v zmysle zakona gislo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon 0 DPH").

Cena za Dielo zaokruhlena na dve desatinné miesta je stanovena na saklade oceneného Vykazu
vymer.

Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené vo Vykaze vymere su povazovaneé za
konené a platné pogas trvania tejto Zmiuvy. Jednotkové ceny su pevné a predpokladé sa, ze

pokryvaji vsetky naklady a vydavky za uvedent polozku, i ked to nie je v opise polozky podrobne
vy$pecifikované.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom Vykaze vymer musia upline zahfnat cenu prac popisanych
v jednotlivych poloZzkach v nadvaznosti na technické specifikacie, vratane véetkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyZzaduji a moézu suvisiet s Uplnou realizaciou Diela, vratane do¢asnych diel,
materialu, dodavky, montaze, véetkych skusok, dogasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, véetkych rizik, zavazkov a povinnosti  konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajacich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozena.

Véetky docasné zariadenia, nastroje, do¢asné stavebné materialy, paliva, ledenie a véetko ostatné

nevyhnutné na spravne vykonanie prac musi byt dodane, nainstalované a spravne a bezpelne
prevadzkovane Zhotovitelom ako sucast prac, naklady na ne su zahrnuté v ocenenych polozkach.

Cena za Dielo zahfiia odplatu za spinenie vietkych zmluvnych zavazkov Zhotovitela vyplyvajicich
20 Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov (vratane nakladov alebo
vydavkov na revizie, skusky, kontroly a merania, poplatkov za energie, vodu, telefén a
odstrafovanie alebo prepravu odpadov) Zhotovitela vynalozenych na riadne vykonanie a
odovzdanie diela Objednavatefovi spinajuceho stanoveny agel v rozsahu podla Zmiuvy. Akekolvek
dodatky k Zmiuve navysujuce cenu za Dielo su vylugené. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za

vykonanie Diela podla predmetu Zmluvy zahffia okrem iného aj naklady na vypratanie objektov,
kde sa vykonali stavebne Gpravy.

Predmet zakazky bude financovany z finanénych prostriedkov pridelenych Objednavatelovi z0
PRV 2014-2020, podopatrenie 7 4. Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli. ze cena za Dielo bude
uhradena po upinom prevzati Diela Objednavatefom na zaklade Zaveretneho preberacieho
protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov v zmysle ¢lanku VII. tejto Zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje pred podpisom Zmluvy vinkulovat na bankovom ucte finanéné prostriedky
vo_vyske 30% z celkovej ceny za Dielo vratane DPH, tj. sumu voO vyske 37 620€ ako tazv.

vykonnovu zabezpeku na vykonanie prac v zmysle dojednani tejto Zmluvy, ¢o je Zhotovitel




1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

povinny pred podpisom Zmiuvy Objednavatelovi preukazat. Zhotovitel je povinny do 3 dni po
podpise tejto Zmiuvy previest vinkulované finangné prostriedky na osobitny ucet Objednavatela,
ktory bude Zhotovitelovi oznameny. Nakladat s finanénymi prostriedkami je Objednavatel
opravneny len v zmysle dojednani tejto Zmiuvy. Vykonova zabezpeka bude vratena Zhotovitelovi
na jeho bankovy ucet uvedeni v zahlavi Zmluvy do 5 (piatich) pracovnych dni po podpise
Zavereéného preberacieho protokolu, avsak v pripade, ak v Zaveretnom preberacom protokole
budu uvedené akékolvek vady alebo nedorobky, bude vykonova zabezpeka vratena Zhotovitelovi
do 5 (piatich) pracovnych dni od riadneho — Objednavatelom potvrdeného odstranenia poslednej
vady alebo nedorobku uvedeného v Zaverecnom preberacom protokole.

Pravo na zaplatenie ceny za Dielo vznika Zhotovitelovi riadnym Zhotovenim a odovzdanim Diela
bez akychkolvek vad alebo nedorobkov Objednavatelovi.

Zhotovitel vystavi a doruci Objednévatelovi faktaru do 15 dni odo dna podpisania Zaveretného
preberacieho protokolu, avsak v pripade, ak v Zaveretnom preberacom protokole budu uvedené
akékolvek vady alebo nedorobky, Zhotovitel vystavi a doruci Objednavatelovi fakturu do 15 dni
odo dia riadneho - Objednavatelom potvrdeného odstranenia poslednej vady alebo nedorobku

uvedeného v Zaveretnom preberacom protokole. Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo dna jej
dorugenia Objednavatelovi.

Nedelitelnou sucastou faktury bude vyhotovovany a stavebnym dozorom odsUhlaseny supis
vykonanych prac v takom rozsahu, ako je $pecifikovana cena Diela a Zavereény preberaci protokol
podpisany  zastupcom Zhotovitefa a zastupcom Objednavatela & pisomne potvrdenie
Objednéavatela © odstraneni poslednej vady alebo nedorobku uvedeného v Zaveretnom
preberacom protokole (v pripade relevancie).

Faktura bude predioZzena v 6 vyhotoveniach stavebnému dozoru na odsuhlasenie. Stavebny dozor
fakturu odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie do 7 pracovnych dni. Zhotovitefom
predlozené faktura k thrade musi obsahovat' nalezitosti podla § 74 ods. 1 zakona &. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty.

\ pripade, ze faktira nebude obsahovat dohodnute nalezitosti uvedené Vv tejto Zmiuve,
Objednavatel je opravneny vratit faktiru pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez zaplatenia
Zhotovitelovi na dopinenie. Objednavatel musi uviest dévod vratenia. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zactne plynut doru¢enim opravenej faktury
Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela previest svoje
pohladavky vzniknuté na zakiade Zmiuvy a/alebo z nej vyplyvajuce na inu osobu. Toto ustanovenie

je dohodou zmluvnych stran v zmysle § 525 ods. 2 zakona & 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik
v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ku dnu podpisu tejto Zmluvy neexistuju dévody, na zaklade ktorych by
Objednavatel mal, i mohol byt rugitefom v zmysle ust. § 69 ods. 14 v nadvaznosti na ust. § 69b
sakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v sneni neskorgich predpisov za darovu
povinnost Zhotovitela vzniknutt z DPH, ktord Zhotovitel Objednavatelovi fakturoval k cene za
Dielo podla tejto Zmiuvy. Zhotovitel vyhlasuje a zavazuje sa, se k DPH poda riadne danove
priznanie a v pripade vzniku povinnosti zaplatit DPH tuto dan odvedie miestne prisiusnemu
danovému uradu do uréenej lehoty splatnosti. Zhotovitel vyhlasuje, Ze nema akykolvek amysel
nezaplatit DPH vztahujucu sa k predmetu pinenia podla tejto Zmluvy, alebo umysel skratit dan, Ci
pripadne vylakat danovu vyhodu, a nema umysel dostat sa do postavenia, kedy tito daf nebude
méct zaplatit.

Objednavatel je opravneny zadrzat sumu vo vyske DPH z kazdej faktary vystavenej Zhotovitefom
v pripade, ze Zhotovitel je v priebehu pinenia tejto Zmluvy zverejneny v zozname vedenom
Finanénym riaditefstvom SR v zmysle vyssie uvedeneho ustanovenia. Objednavatel je v takomto

pripade opravneny zadrzat DPH z vystavenych faktur a7 do dna, kym Zhotovitel nepreukaze opak.
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20.

21.

22.

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela, ak v priebehu trvania ich zavazkového vztahu
vzniknt dévody, na zaklade ktorych by Objednavatel mal, i mohol byt rucitefom v zmysle ust. § 69
ods. 14 v nadvaznosti na ust. § 69b zakona o DPH za dahovu povinnost Zhotovitela vzniknutd z
DPH, ktort Zhotovitel Objednavatelovi fakturoval k cene za Dielo podia tejto Zmiuvy, a to
bezodkladne po ich vzniku (dalej fen Linformacna povinnost").

7adrzanie sumy zodpovedajucej DPH z faktur vystavenych Zhotovitelom podia predchadzajuceho
bodu sa nepovazuje za omeskanie Objednavatela s uhradou predmetnych faktar.

Zadrzana suma za fakturu bude Zhotovitelovi vyplatena do 10 dni odo dna, kedy Objednavatelovi
déveryhodne preukaze, 5o dafiovému Gradu zaplatil DPH, ktoru bol povinny zaplatit z pinenia

poskytnutého Objednavatefovi na zaklade vystavenej faktary, ato pisomnym potvrdenim
prisluéného dafoveho uradu o spineni si uvedenej povinnosti.

Ak Objednavatel v dosledku zakonneho ruéenia podfa ust. § 69b zakona o DPH uhradi za
Zhotovitela DPH na zaklade rozhodnutia prisluéneno danového uradu, alebo ak danovy urad na
saklade rozhodnutia pouZije na uhradu nezaplatenej DPH nadmerny odpocet alebo jeho cast od
Objednavatela, ma Objednavatel narok na nahradu takto vzniknutej skody vodi Zhotovitelovi.

Clanok Vi
Sposob a podmienky vykonania Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat' Dielo riadne avcas vsulade s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve a pokynmi Objednéavatela.

Pred realizaciou predmetu Zmiuvy, Zhotovitel je povinny zdokumentovat povodny stav staveniska
a stavieb, na ktorych maju byt realizované stavebné prace. Zhotovitel o tom vyhotovi zaznam
(s fotodokumentaciou), ktory musi byt odsthlaseny Objednavatefom.

Zhotovitel bude zhotovovat Dielo s pouzitim vlastného materialu alebo zabezpeti material na
vlastné naklady pokial nie je vylugne dohodnute inak v tejto Zmiuve. Material dodany
Objednavatelom bude odovzdany Zhotovitelovi na zaklade pisomneho protokolu. Zodpovednost
za $kodu a straty a nebezpecenstve gkody na tomto materiali prechadza na Zhotovitela
okamihom podpisu protokolu zmluvnymi stranami.

Prace podfa tejto Zmluy musia byt dokon¢ené v ramci dohodnutého Terminu vykonania Diela
uvedeného v ¢l IV Zmluvy. Zhotovite! je povinny pouZit pri zhotoveni Diela material a vyrobky
|. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky, skuskamia atestmi.

Pred zakrytim Casti Diela je Zhotovitel povinny vopred informovat Objednavatela o takejto
skutoznosti, a to minimélne 3 (tri) pracovné dni vopred zapisom do stavebného dennika, takeéto
gasti Diela musia byt vopred preverené a prevzate Objednavatelom potvrdenim v stavebnom
denniku.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene, na viastnu zodpovednost a naklady.
Zhotovitel prehlasuje a zaruduje sa, ze Dielo bude spinat vsetky podmienky stanovené
prislusnymi pravnymi predpismi, technickymi Standardmi, stavebnymi predpismi a predpismi Vv
oblasti ochrany Zivotného prostredia vratane predpisov na ochranu bezpe&nosti a zdravia a inych
prisludnych pravnych predpisov, bez ohladu ¢&i prisluéné prace boli vykonaneé Zhotovitelom alebo

jeho subdodavatelom. Zhotovitel je pine a vylucne zodpovedny za dodrziavanie BOZP jeho
samestnancami ako i narokov jeho zamestnancov stvisiacich s BOZP.

Zhotovitel nesie pinu zodpovednost' za adekvatnost, stabilitu a bezpetnost Diela po véetkych
jeho strankach, bez ohfadu na akékolvek schvalenie alebo suhlas Objednavatela alebo jeho
zastupcu.

Zhotovitel zabezpeCi:

a) na svoje naklady dopravu a skladovanie véetkych materialov, stavebnych hmét, dielcov,
vyrobkov, strojov @ sariadeni a ich presun zo skladu na pracovisko potrebnych pre realizaciu
predmetu Diela,
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b) kvalifikovanych a technicky sposobilych pracovnikov;

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat ingpekciu vykonavania Diela. Ak Objednavatel
zisti, ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s jeho povinnostami, Objednavatel je opravneny
siadat, aby Zhotovitel odstranil vady sposobené vadnym vykonom a Dielo vykonaval nalezite. Ak

Zhotovitel nezabezpeci napravu v primeranej lehote stanovenej Objednévatefom, Objednavatel je
opravneny od Zmiuvy odstupit.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne upozornit Objednavatela na nevhodnu

povahu pokynov danych mu Objednavatelfom na vykonanie Diela, ak Zhotovitel mohol tuto
nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekazaju v riadnom
vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do
doby zmeny pokynov Objednavatela alebo pisomneého oznamenia, Ze Objednavatel trva na
vykonavani Diela s pouzitim danych pokynov. V pripade, ak Zhotovitel nesplinil vyssie uvedenu
povinnost, zodpoveda za vady Diela spdscbené pouZitim nevhodnych pokynov danych mu
Objednavatefom.

Zhotovitel' je povinny udrziavat na stavenisku poriadok, Cistotu a odstranovat stavebny odpad,
ktory vznikol pri vykonavani jeho prac. Zhotovitel' je povinny nakladat s odpadom v stlade
s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel sa povaZuje za vlastnika odpadu, ktory vzniko! pri
zhotovovani Diela.

Zhotovitel je povinny odstranit zo staveniska vsetky sariadenia a materialy pouZzité Zhotovitefom
na Ucely spinenia Zmiuvy a yratit stavenisko do povodného stavu do 4 dni odo dia odovzdania
Diela Objednéavatelovi.

Zhotovitel je povinny prevzaty objekt vhodne zabezpetit profi odcudzeniu, a to na viastné
naklady.

Zhotovitel je odo dna prevzatia staveniska povinny viest stavebny dennik o pracach, ktoré
vykonava na Diele. Do stavebného dennika sa zapisuju véetky rozhodujtice skutocnosti tykajuce
sa realizovanych prac na Diele al/alebo jeho Casti alebo skutognosti rozhodujuce pre ginnost
Zhotovitela na Diele. Zhotovite! denne predloZi stavebny dennik na odsuhlasenie a podpis
Objednavatelovi alalebo stavebnému dozoru Objednavatela.

Stavebny dennik musi byt dostupny na stavenisku pocas celej doby vykonavania Diela. Zapisy do
stavebného dennika su opravneni vykonavat' (i) veduci stavby Zhotovitela a (i) stavebny dozor
Objednévatela, pripadne iné Objednavatefom poverené osoby,

V pripade, ak Zhotovitel sposobi na majetku Objednavatela alebo staveniska akékolvek skody, je
povinny uviest stavenisko do pdévodného stavu a/alebo odkodnit Objednavatela za akékolvek
naklady spojené s uvedenim staveniska do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny vykonavat nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu sivotného prostredia
(atona stavenisku ako aj mimo staveniska) a eliminovat akukolvek moznu 8kodu na zivotnom

prostredi a majetku, ktora by mohla vzniknut v désledku snedistenia, hluku ainych dosledkov
jeho ¢innosti.

Zhotovitel je v celom rozsahu zodpovedny za dodrziavanie predpisov Vv oblasti ochrany zdravia a
bezpecnosti, najma dodrziavanie zakona &. 124/2006 Z.z. 0 bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri
praci a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby véetci jeho
zamestnanci boli v tejto oblasti riadne vyskoleni.

Zmiuvneé strany ustanovuju nasledovné osoby ako svojich zastupcov pre ucely vykonu Zmiuvy:

a) veduci stavby Zhotovitela, ktory bude koordinovat a riadit Dielo vmene Zhotovitela:
........................................ — stavbyveduci.

b) stavebny dozor Objednavatela: dopini sa pri podpise zmluvy v pripade potreby

Akakolvek zmena zastupcov zmluvnych stran musi byt pisomne oznamena druhej zmluvnej
strane.
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Objednavatel alebo nim poverena osoba pri realizacii Diela podla Zmiuvy vykonava stavebny
dohlad. Za tym tcelom ma pristup na pracoviska, kde sa zmluvné vykony a ich studasti realizuju
alebo skladuju.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nevykona siadne zmeny dohodnutych stavebnych prac bez
predchadzajuceho suhlasu stavebného dozoru Objednavatela. Objednavatel podia svojho
uvazenia moze organizovat kontrolné dni na stavenisku.

Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpeCit ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a
prac, ktoré vykonava stavebny dozor Objednavatefa a urobit okamzité opatrenia na odstrénenie
vytknutych zavad a odchylok od Vykazu vymer.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla Zmluvy,
Zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Skutoénost, ze Objednavatel skontroloval vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne spinenie predmetu Zmiuvy.

Zhotovitel potvrdzuje Objednavatelovi, Ze ku dnu podpisu tejto Zmluvy (i) ma v registri
koneénych uzivatelov vyhod vedenom Uradom pre verejné obstaravanie v zmysle zakona &.
25/2006 Z.z. © vergjnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych zakonov (dalej len
,Register kone¢nych uzivatelov*) zapisanych kone&nych uzivatelov vyhod, (ii) véetci jeho
subdodavatelia, ktori sa po uzatvoreni Zmluvy maju podiefat na vykone Diela, a ktorf su
Objednavatelovi znamy aboli nim schvaleny pred podpisom tejto Zmluvy, maju v Registri
kone¢nych uzivatelov vyhod zapisanych konenych uzivatelov vyhod a (iii) osoby podia § 27
ods. 2 zakona &. 25/2006 Z.z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
ktorych finanéné zdroje Zhotovitel vyuzil na preukazanie finanéneého a ekonomického
postavenia, alebo osoby podlfa § 28 ods. 2 zakona & 25/2008 Z.z. o verejnom obstaravani
a0 zmene a doplneni niektorych zakonov, ktorych technické a odborné kapacity Zhotovitel
vyuzil na preukazanie technicke] sposobilosti alebo odbornej sposobilosti, maju v Registri
konegnych uzivatelov vyhod zapisanych kone¢nych uzivatelov vyhod.

Zhotovitel je povinny v pripade zameru prenechania vykonu tasti Diela subdodavatelom,
bezodkladne o tejto skutognosti pisomne informovat Objednavatefa. V pisomnej informacii je
Zhotovitel povinny presne oznadit subdodavatela (obchodné meno, sidlo, 1C0), épecifikovat
predmet ¢asti Diela prenechanej na vykon subdodavatelom a preukazat, ze kazdy subdodavatel
spiia alebo najneskor v gase vykonu Casti Diela bude spifat podmienky podfa ustanovenia §
26 ods. 1 zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a ma v Registri konetnych uzivatelov vyhod zapisanych kone¢nych uzivatelov vyhod.
V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitel povinny tato zmenu pisomne oznamit
Objednavatelovi s uvedenim presného oznacenia nového subdodavatela (obchodné meno,
sidlo, 1C0), pricom novy subdodavatel musi splhat’ podmienky v zmysle ustanovenia § 26 ods. 1
zakona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a musi
mat v Registri kone¢nych uzivatelov vyhod zapisanych koneénych uzivatelov vyhod, ¢o je
Zhotovitel  povinny preukazat Objednavatelovi. Zhotovitel moze pripustit subdodavatela
k plneniu vymedzenej ¢asti Diela aZ po schvaleni zameru prenechania vykonu gasti Diela
subdodavatefom alebo zmeny subdodavatela Objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpellt, ze véetci jeho subdodavatelia, ). tak subdodavatelia znamy
Objednavatelovi pred podpisom tejto Zmluvy v zmysle bodu 26 ods. (i) tohto &lanku Zmluvy, ako
aj subdodavatelia schvaleny Objednéavatelom po podpise tejto Zmiuvy Vv zmysle bodu 27 tohto

glanku Zmluvy, budd mat’ pocas celej doby trvania tejto Zmluvy v Registri kone¢nych uzivatefov
vyhod zapisanych konegnych uzivatelov vyhod.

Objednavatel ma kedykolvek pogas trvania Zmluvy préavo pozadovat od Zhotovitela odvolanie
akehokolvek subdodavatela, pricom Zhotovitel je povinny do 3 (troch) pracovnych dni od
dorugenia pisomnej Ziadosti Obj dnavatela zabezpegit ukoncenie vykonu ginnosti daného
subdodavatela na Diele.
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Zhotovitel je povinny zabezpetit spolupracu svojich subdodavatelov pri priprave a vykonavani

opatreni na saistenie bezpetnosti a zdravia pri préci, vykon koordinacie bezpeénosti a ochrany
zdravia a dodrziavanie protipoziarnych predpisov.

Pokial vznikni $kody na stavenisku alebo na vykonanych pracach pocas obdobia, v ktorom je
Zhotovitel povinny sa o ne starat, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ takto vzniknuté
gkody.

Zhotovitel zodpoveda za gkodu, ktora vznikne neopravnenym vstupom na pozemky tretich osob

alebo ich poskodenim, popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, porusenim inzinierskych sieti
v stvislosti so zhotovenim Diela.

Zhotovitel je tiez povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania savisiaceho s dodavanymi
pracami kedykolvek pocas platnosti a uéinnosti zmluvy © poskytnuti NFP, a to opravnenymi

osobami v zmysle véeobecnych zmluvnych podmienok zmluvy 0 poskytnuti NFP a poskytn(t' im
véetku potrebnu stcinnost.

Ustanovenie: ,Opravneni kontrolni zamestnanci budu mact uplatiovat voCi Zhotovitelovi
kontrolu obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou Projektu pocas

piatich rokov po skonceni realizacie schvaleného projektu. Opravneni kontrolni zamestnanci st
najma:

a) povereni samestnanci SORO, Ministerstva podohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
Najvyssieho kontrolného tradu, prislusnej spravy finanéne; kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu ¢erpania finanénych prostriedkov 2o
statneho rozpottu SR v zmysle zakona 523/2004 Zz. © rozpodtovych pravidlach v zneni

neskoréich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnutornom audite
v zneni neskorsich predpisov,

c) riadne spinomocneni zastupcovia Komisie a Auditorskeho dvora ES,

d) osoby prizvane kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) a c) v sulade s prisludnymi
predpismi.

Clanok VlI
Odovzdanie Diela

Dielo ako celok musi byt odovzdané po jeho riadnom & uplnom zhotoveni prostrednictvom
7averedného preberacieho protokolu, v ktorom bude opisany stav odovzdavaného Diela.

Zmluvné strany st povinne vyhotovit Zaverecny preberaci protokol, ktory musi obsahovat:
a) identifikaciu Zmluvnych stran,

) identifikaciu Diela,

) datum a miesto odovzdania,

) zoznam drobnych vad a nedorobkov, lehotu a sposob ich odstranenia,

) zoznam dokumentov odovzdanych zo strany Zhotovitela Objednavatelovi,

f) podpisy zastupcov Zmluvnych stran,

Zhotovitel je povinny vyzval Objednavatela na prevzatie Diela alebo jeho ucelenegj ¢asti aspof 5
pracovnych dni vopred.

Dielo sa povaZuje za riadne a uplne zhotovene a odovzdané podpisom Zavere¢ného
preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami potvrdzujuceho, se Dielo nema vady
a nedorobky. Pre vylugenie pochybnosti a bez ohladu na akékolvek iné ustanovenie Zmiuvy
plati, ze Objednavatel nie je povinny Dielo prevziat, ak sa na Diele budu vyskytovat akékolvek
vady a nedorobky.

Nebezpegenstvo vzniku gkody na Diele alebo jeho zhotovene] ¢asti znasa Zhotovitel.
Nebezpetenstvo skody na Diele prechadza na Objednavatela momentom odovzdania Diela ako
celku Objednavatelovi na saklade Zavere¢neého preberacieno protokolu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vlastnicke pravo k Dielu alebo jeho zhotovenej gasti ma
Objednavatel, ato od momentu vzniku Diela alebo jeho zhotovenej ¢asti.



Vyhotovenie Zavere&ného preberacieho protokolu na prevzatie Diela Objednavatelom od
Zhotovitela, neoslobodzuje Zhotovitela od akejkolvek zodpovednosti, vratane zodpovednosti za
jeho vady a nedorobky, L. neznamena to, ze Dielo nema siadne vady, resp. bolo zhotovene
riadne avéas, tj. nema vplyv na naroky Objednavatela s vad Diela alebo povinnosti

Objednavatela shotovit Dielo riadne a véas podla tejto Zmluvy.

Clanok Vlli
Stavebny dennik

Zhotovite! sa zavézuje viest stavebny dennik na stavenisku odo dnha zacatia prac na Diele az do
diha zavereéného preberacieho konania. Ugelom vedenia stavebného dennika je moznost
kontroly priebehu zhotovovania Diela zo strany Objednavatela. Stavebny dennik bude na
stavenisku nepretrzite k dispozicil tak, aby bolo mozné don vykonavat zapisy a aby Objednavate!
mohol priebezne kontrolovat uskutociiovanie Diela.

Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky skutognosti tykajuce sa zhotovovania Diela, najma
ddaje o Casovom postupe prac a ich kvality, dodrziavanie gasového harmonogramu, zdévodnenie
odchylok vykonévanych prac od vykazu vymer, udaje dolezité pre postdenie hospodarnosti préc
a udaje pre postdenie prac organmi statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt stavebny
dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zapisy do Stavebného dennika vykonavaju za Zhotovitela osoby poverené Zhotovitefom, prioritne
stavbyveduci. Zapisy su vykonavané vo forme pravidelnych zaznamov vykonavanych denne
a mimoriadnych zaznamov. Denny zaznam sa vykona v den uskuto¢novania Diela po ukon&eni
véetkych prac. Denny zaznam mozno vykonat v nasledujuci def iba v odévodnenom pripade.

Zhotovitel je povinny predkladat stavebny dennik Objednavatelovi kazdy pracovny defi O 9.00
hod. Pokial su sucastou zaznamov stavebného dennika pripomienky, siadosti, stanoviska
Zhotovitela voCi Objednavatelovi, zavazuje sa ich Zhotovitel dorugit zaroven spdsobom
stanovenym v tejto Zmiuve. Objednavatel sa zavazuje vyjadrit k takymto pripomienkam,
siadostiam alebo stanoviskam najneskor do troch (3) pracovnych dni po ich doruceni.

Clanok IX
Zodpovednost' za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, ze Dielo ma v ¢ase podpisu Zavereéneho preberacieho protokolu
vlastnosti dohodnuté v tejto Zmiuve, bolo zhotovené v sulade s prisludnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a nema akékolvek vady. Zhotovitel zodpoveda za to, ze tieto viastnosti
bude mat Dielo potas Zarucnej doby.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku odo dfa jeho odovzdania Objednavatelovi. Zaruéna doba je
79 mesiacov na strechu budovy a 24 mesiacov na ostatné prace. Zaruéna doba zagina plynut
odo dna pisomného prevzatia celého Diela alebo jeho cCasti prostrednictvom podpisania
Zavere¢ného preberacieho protokolu © odovzdani a prevzati Diela alebo jeho ¢asti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela sposobene pouzitim stavebnych vyrobkov dodanych
Objednavatelom alebo v dosledku plnenia pokynov Objednavatela, pokial Zhotovitel' na
nevhodnost stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednavatela upozornil, Objednavatel vsak
napriek tomu trval na ich pouziti, resp. vykonani. Zhotovitef véak zodpoveda za vady Diela, ktoré
vznikli v désledku pouZzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov

Objednavatela, na ktorych nevhodnost Zhotovitel Objednavatela neupozornil.

Akékolvek vady Diela, je Objednavatel povinny reklamovat u Zhotovitela pisomnou formou
bezodkladne po ich zisteni.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade vad Diela potas zarugnej doby, Zhotovitel je povinny
bezplatne odstranit vadu bez zbyto¢ného odkladu po oznameni Objednavatelom, a to opravou
alebo vymenou vadnej gasti Diela za novl alebo dodanim chybajucej casti Diela v sulade
s pokynmi Objednavatela a v termine do 15 dni od uplatnenia reklamacie, ak nebude pisomne

dohodnuté inak.

AK ide o neodstranitelnt vadu, je Objednavatel opravneny uplatiiovat primeranu zlavu z ceny za
Dielo aak v dosledku shotovenia vadného Diela bola tato Zmluva porusena podstatnym



spbsobom, je Objednavatel oprévneny odstupit od Zmluvy. Pre ugely tohto bodu je porudenie
Zmluvy podstatné, ak st splnené podmienky uvedené v § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Véetky naklady v savislosti s odstranovanim vad Diela znasa Zhotovitel.

Pokial Zhotovite! neodstrani  vady podla pokynov Objednavatela v lehote uréenej
Objednavatelom, ma Objednévatel pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby,
a to na naklady Zhotovitela.

Clanok X
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

Objednavatel ma pravo uplatnit’ si voti Zhotovitelovi zmluvnud pokutu za:

a) omeskanie s prevzatim staveniska, a to vo vyske 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (t.j. cena
za Dielo spolu s DPH 20%) za kazdy aj zataty den omeskania,

by omeskanie sO sagatim stavebnych prac, a to vo vyske 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (t.).
cena za Dielo spolu s DPH 20%) za kazdy aj zaGaty den omeskania,

c) omeskanie s realizaciou Diela v terminoch uvedenych v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy —
Harmonogram stavby, ato vo vyske 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (tj. cena za Dielo
spolu s DPH 20%) za kazdy aj zacaty def omeskania,

d) omeskanie s ukonéenim stavebnych prac, a to vo vyske 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (t.j.
cena za Dielo spolu s DPH 20%) za kazdy aj zagaty den omeskania;

e) omeskanie s odovzdanim Diela, a to vo vyske 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (t.j. cena za
Dielo spolu s DPH 20%) za kazdy aj zataty den omeskania,

f) omeskanie s uvolnenim staveniska, a to vo vyske 0,1 % z celkovej ceny za Dielo (t.]. cena
za Dielo spolu s DPH 20%) za kazdy aj zataty den omeskania,

g) omeskanie s odstranenim vad alebo nedorobkov uvedenych v Zaverecnom preberacom
protokole, ato vo vyske 0,1 % z celkove] ceny za Dielo (t.j. cena za Dielo spolu s DPH
20%) za kazdy aj zacaty den omeskania.

Ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela pouZije pri realizacii Diela iny stavebny
material alebo iné stavebné postupy, prip. pouzije nahradny stavebny materiél alebo nahradné
stavebné postupy, je Objednavatel opravneny uplatnit  voci Zhotovitefovi zmiuvna pokutu
1000 - € za kazdé takéto porusenie Zmiluvy.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky Diela do 15 dni od uplatnenia reklamacie, ak sa
termin odstranenia vad a nedorobkov nedohodne pisomne inak, je Objednavatel opravneny
uplatnit’ si voCi Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 100,- € za kazdu nenapravenu vadu
alebo nedorobok, a to za kazdy den omeskania. Nesplnenie zavazku Zhotovitela odstranit vadu

alebo nedorobok po dobu dihéiu ako 30 dni po uréenom termine je povazovane za podstatné
porugenie tejto Zmiuvy Zhotovitefom.

V pripade porusenia akejkolvek inej povinnosti Zhotovitela podia tejto Zmiuvy, ako tej ktora je
uvedena v bodoch 1. az 3. tohto glanku, alebo ak sa akékolvek vyhlasenie alebo potvrdenie
Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve preukaze ako nepravdive, je Objednavatel opravneny uplatnit
si vo&i Zhotovitelovi zmluvnt pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdé porusenie Zmluvy alebo
nepravdivé vyhlasenie alebo potvrdenie, ak za dane porugenie Zmiuvy nie je v Zmluve stanovena
vy&sia zmluvna pokuta.

Zmluvna pokuta podfa tohto glanku Zmiuvy je splatna do 5 dni odo dna dorucenia vyzvy
Objednavatela Zhotovitelovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty podla tohto ¢lanku Zmiuvy nema vplyv
na spinenie povinnosti Zhotovitela podia tejto Zmluvy vratane povinnosti zabezpetenych
zmluvnou pokutou.



Narok Objednavatela na nahradu &kody, ktora bude Objednavatelovi sposobena v s(vislosti s
porudenim povinnosti Zhotovitela uvedenych v tomto glanku, nie je zaplatenim zmluvne] pokuty
dotknuty a zmluvna pokuta sa na nahradu $kody nezapocitava.

Ak Zhotovitel neuhradi zmluvnu pokutu v riadnom termine, Objednavate! ma pravo na uhradu
zmiuvnej pokuty z vykonove] zabezpeky, pricom Zhotovitel' je zaroven povinny doplnit takto
znizeny objem vykonovej zabezpeky na jej pévodnu vysku (¢l V bod 10) . Ak Zhotovitel nedopini
znizeny objem vykonovej zabezpeky Vv lehote 10 dni odo dia jej znizenia alebo ak dojde K
ukon&eniu tejto Zmiuvy z dovodu jej porudenia na strane Zhotovitela zostavajuci objem vykonovej
zabezpeky prepada v prospech Objednavatela ako zmluvna pokuta za nedokon&enie Diela.

Clanok Xi
Okolnosti vyluéujtce zodpovednost’

Pre ugely tejto Zmluvy sa na okolnosti vyluujuce zodpovednost vztahuje pravna uprava uvedena
v § 374 Obchodného zakonnika.

Okolnosti vyluéujtce zodpovednost, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran a ktoré zmluvne
strany nemozu ovplyvnit, su napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Fivelné pohromy, teroristicky ¢in,
a pod.

Ak bude pinenie Diela sastavené v dosledku okolnosti vyluéujucich zodpovednost, je Zhotovite!
povinny bezodkladne vykonat opatrenia na zabezpedenie Diela, aby sa minimalizovali rizika
sni¢enia alebo pogkodenia Diela, odcudzenia &asti Diela alebo iné skody.

Rozsah a sposob vykonania opatreni na zabezpetenie Diela podia bodu 3 a Uhradu nakladov na

realizaciu tychto opatreni dohodnu zmluvné strany pred vykonanim prac na zaklade navrhu, ktory
predlozi Zhotovitel.

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$sej moci, o tom najneskor do 5 dni od datumu vzniku
takej udalosti a do 5 dni po jej skonceni pisomne upovedomi druhu zmiuvnu stranu.

V pripade, ze by vy$sia moc sposobila odlozenie zmiuvnych zavézkov o viac ako jeden mesiac,
dohodnu sa zmiuvné strany na dalsom postupe realizacie tejto Zmiuvy.

Clanok X1l
Ukonéenie Zmluvy

Zmluvny vztah zaloZeny touto Zmluvou mozno skonéit:

a) pisomnou dohodou zmluvnych stran

b) vypovedou Vv zmysle bodu 2 tohto glanku Zmluvy

c) odstupenim od Zmluvy v zmysle ¢lanku X! tejto Zmiuvy.

Objednavatel je opravneny tuto Zmiuvu vypovedat, ak Zhotovitel nemal v ¢ase uzavretia tejto
Zmluvy v Registri kone&nych uzivatefov vyhod zapisanych koneénych uzivatelov vyhod alebo ak
polo pravoplatne rozhodnuté o vy&iarknuti Zhotovitela z Registra kone¢nych uzivatelov vyhod
alebo ak mu bol pravoplatne ulozeny zakaz ucasti podla § 149 ods. 3 pism. b) zakona €. 25/2006
Z.z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Clanok Xl
Odstapenie od Zmluvy

Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmluve resp. v prisiugnych pravnych predpisoch, je
Objednavatel opravneny od Zmluvy odstapit v pripade podstatného porusenia povinnosti
Zhotovitela, pricom za podstatné porusenie sa pre usely tejto Zmiuvy rozumie:
a) ak je Zhotovitel v omeskani s pinenim ktorejkolvek jeho povinnosti podfa tejto Zmluvy 0
viac ako 14 dni oproti dohodnutému Terminu plnenia Diela alebo terminu uvedenému
v Harmonograme stavby a Zhotovitel nesplni svoj zavazok ani po poskytnuti dodatotne
stanovenej lehoty na plnenie;
b) ak Zhotovitel bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela prerusi vykonavanie Diela o
viac ako 14 dni;



c) ak Zhotovitel preukazatelne vykonava Dielo chybne, v rozpore s podmienkami

dohodnutymi v Zmluve, v technologickych postupoch, v technickych normach alebo
v pravnych predpisoch a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela na odstranenie
porugovania Zmluvy, Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s touto Zmiuvou,

d) akbolna Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia; alebo

e) ak je Zhotovitel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konani.

Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmluve, Zhotovitel je opravneny od Zmiuvy odstupit v
pripade podstatného porusenia povinnosti Objednavatela, pricom za podstatné porusenie sa pre
ugely tejto Zmiuvy rozumie ak je Objednavatel v omesdkani s uhradenim penaznych povinnosti
podla tejto Zmluvy 0 viac ako 60 dni.

Odstupenie od Zmluvy musi byt urobené pisomne a doruéené druhej zmluvnej strane.
Odstupenie je ucinné odo dna jeho dorucenia prislugnej Zmluvnej strane. Zmiuva zanika dnom
riadneho doruéenia odstupenia prislugnej zmiuvne] strane. Zhotovitel ma narok na zaplatenie
ceny za &ast Diela, ktora bola zo strany Zhotovitela riadne vykonana ku diu ukongenia Zmluvy,
t.j. odovzdana riadne a véas bez vad; v opacnom pripade vo vyske po odpotitani nakladov na
odstranenie vad a kompenzaciu $kéd suvisiacu s porusenim Zmluvy a zmiuvnych pokuit.

Clanok XIV
Ochrana dévernych informacii

V tejto Zmiuve "doverne informacie" znamenaju vsetky informacie, ktoré sa tykaju alebo mozu
tykat' Diela, vratane a bez obmedzenia véetkych Gdajov a informacii, dokumentov a sprav,
ponuk, cien, navrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografii, vykresov,
$pecifikacii, softwarovych programaov a akychkolvek inych meédii nestcich alebo zahriiujicich
takéto informacie a akychkolvek materialov, ktoré budl pri pouZiti tychto dokumentov spracované
a budu tieto informacie obsahovat.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit’ vsetky déverné informacie takto poskytnute vyluéne pre potreby
realizacie Diela. Akékolvek dalsie pouzitie informacii bude podliehat predchadzajucemu
pisomnému suhiasu Objednavatela.

Zhotovite! sa zavazuje prezradit doverné informacie len na zaklade pisomného suhlasu iba
subdodavatelom a dodavatelom, ktori preukazatelne potrebuju poznat takéto déverne informacie
pre ¢ely riadneho a v&asného vyhotovenia Diela.

Zhotovitel nebude robit kopie dévernych informéacii, pokial to nebude nevyhnutné pre potreby
opravnenych 0sob, zaviazanych mi¢anlivostou. Pre potreby masmédii mozu poskytovat
informacie iba opravneni zastupcovia Objednavatela.

Clanok XV
Dorugovanie
Vgetky oznamenia, vyzvy a iné prejavy vole v stvislosti s touto Zmluvou a jej pinenim (dalej len
Pisomnost"), musia byt urobene v pisomnej forme a doruéené na adresu prisiusnej zmiuvnej

strany uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy alebo na int adresu, ktorl oznami tato zmluvna strana.

Pokial nie je v Zmluve uvedené inak, akakolvek Pisomnost zasielajucej Zmluvnej strany sa
povaZuje za dorucend prislugnej Zmluvnej strane v momente ked nastane jedna z uvedenych
skutognosti:

a) prijatie,

b) odmietnutie prijatia,

¢) pat pracovnych dni po podani na postovu prepravu vo forme doporucenej zasielky alebo
inou formou registrovanej zasielky s postovnym a potvrdenim, alebo odovzdanim na
prepravu Kuriérovi, ak je zaslana na adresu uvedené v zmysle ods. 1. tohto ¢lanku
Zmluvy.

Zmluvné strany su povinné pisomne si potvrdit prevzatie/odovzdanie zasielky v pripade
osobného odovzdania. Odmietnutie prevzatia zasielky alebo odmietnutie poskytnut' pisomné
potvrdenie © prijati zo strany adresata ma za nasledok dorucenie zasielky, a to ditom takéhoto
odmietnutia.




Clanok XVI
Zavereéné ustanovenia

1. Zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a Géinnost az diiom
Géinnosti Zmluvy 0 poskytnuti NFP medzi Prijimatefom pomoci (verejny obstaravatel) a
Poskytovatefom pomoci ( NFP ) na predmet zmluvy. V pripade neschvalenia ziadosti o NFP,

respektive nenadobudnuti uginnosti Zmiuvy 0 poskytnuti NFP, straca zmluva platnost.

2 Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st upravené v tejto Zmluve riadia sa
ustanoveniami Obchodného sakonnika a ustanoveniami ostatnych véeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych na GUzemi SR.

3. Zmeny a dopinky tejto Zmluvy je mozné robit fen pisomnymi dodatkami uzatvorenymi v stlade
s § 10a Zakona ¢. 25/2006 Z.z. 0 vergjnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorych
sakonov v zneni neskorsich predpisov.

4  Nakolko Objednavatel je povinnou osobou v zmysle zakona O slobodnom pristupe K
informaciam, Zmluvné strany su oboznamené s tym, ze informacie o Zmluve budu zverejnené
spbsobom uvedenym v ust. § 5a ods. 3 zakona o slobodnom pristupe k informaciam a v rozsahu

podia nariadenia vlady SR ¢&. 498/2011 Z.z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti 0 zverejiiovani
zmlav v Centralnom registri zmitv a nalezitosti informacie o uzatvoreni zmiuvy.

5 Zmluvné strany vynaloZia véetko usilie, aby pripadné spory tykajuce sa tejto Zmiuvy boli
vyriesené formou vzajomnych rokovani vedenych v dobrej viere.

6. V pripade vzniku sporov v suvislosti s touto Zmluvou, zmluvné strany si pre konecné rozhodnutie
o predmete sporu zvolia pravomoc a prisiunost’ sudov Slovenskej republiky, pricom musia byt
pouzite hmotnopravne a procesné pravidla platné na Gzemi Slovenské republiky.

7 Tato Zmluva je vypracovana v giestich vyhotoveniach. Tri vyhotovenia obdrzi Objednavatel, dve
vyyhotovenia obdrZi Zhotovitel a jedno vyhotovenie zostava ako sucast dokumentécie verejného
obstaravania.

8. Nedelitelnou sugastou Zmiuvy su jej prilohy je:
1. Priloha ¢.1 - Vykaz vymer/zadanie - predklada kazdy uchadzaé spolu s ponukou
2 Priloha ¢&. 2 - Harmonogram stavby predklada uspesny uchadzad pri podpise zmiuvy od dielo

9. Zmluvné strany vyhlasuju, se Zmluva nebola uzavretd v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a predstavuje prejav ich véle, ktory je urobeny slobodne, véazne, urite a
zrozumitelne, a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo Gcelom neodporuje alebo
neobchadza zakon. Dalej zmluvné strany vyhlasuju, ze su sposobile na uzatvorenie tejto Zmluvy
a jej plnenie je mozné, st oboznamené s jej obsahom a bez vyhrad s nim suhlasia, na znak
goho k tejto Zmiuve pripajaju svoje podpisy.
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Funkcia konatel - Juraj Kolecani




Obec Stitcre Podlimitna zdkazka
Pri prameni 125/14 bez vyuZitia elektronického trhoviska
951 01 Stitare uskutocnenie stavebnych prac
winstitare. sk

Priloha €.1 Navrh na plnenie stanoveného kritéria

Navrh na plnenie stanoveného kritéria uréeného na vyhodnotenie ponuk
Podlimitna zékazka

,Rekonstrukcia domu smutku - Stitare*

Verejny obstaravatel:

Nazov organizacie: Obec Stitare

Sidlo: Pri Prameni 125/14, 951 01 Stitare
1CO: 37869531

Identifikaéné udaje uchadzaca Platca DPH: ANO - NIE (spravne sa zakruzkuje)
Obchodné meno: doplni uchadzac NITE S

‘éo Jé6 o[j(}’)C) ;¥ ) _ .

Aresa: o Golole J7G LT STypemiige e

Telefén:

e- mailova adresa:

Cenova kalkulacia

Prace Cena spolubezDPH v € Suma 0% DPH v € cena celkom s DPH v €
,Rekonstrukcia domu smutku . . s , i
- Stitare* //7/ f’(/ - xioovY, A /j v, // =
, R S P A SITE s.1.0.
Miesto, DATUM: ... L0t s Sxolska-919, Mojmirovee 95115
’ 7\¢O: 36 800 864

] 10N
G BPH: 812072416033

Meno, priezvisko, peciatka a podpis osoby
opravnenej konat v mene uchadzaca




