

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Čečejovce (16049195)

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:	Obec Čečejovce
Ulica:	Buzická 55
Mesto:	Čečejovce
PSČ:	044 71
IČO:	00324078
Kontaktná osoba:	Mgr. Pavel Aschenbrenner
Email:	pavel.aschenbrenner@ebiz.sk
Telefón:	+421 901 739 852

Uchádzači

Nazov firmy	ICO	Meno	Priezvisko	E-mail	Adresa	Mesto	PSC
BLS com. s.r.o.	36205168		BLS	bls@bls.sk	Hlavná 84	Košice	040 01
GB STAV KOŠICE, s.r.o.	48293750	Ján	Babka	gbstavkosice@gmail.com	Barčianska 2B	Košice	04017
GMT Plus, s.r.o.	36197441	Jana	Jósková	technik@gmt.sk	Popradská 57	Košice	040 01

Ponuky

Ponuky: [1-5] z 6
























Uchádzači





















		GB STAV KOŠICE, s.r.o.		BLS com. s.r.o.	BLS com. s.r.o.	GMT Plus, s.r.o.	GB STAV KOŠICE, s.r.o.
		Ján Babka		BLS	BLS	Jana Jósková	Ján Babka
Dátum zadania		17.5.2016 09:21:13	17.5.2016 09:17:29	17.5.2016 09:16:02	12.5.2016 14:03:17	12.5.2016 14:00:05	
1. Celkové hodnotenie	1.0000	JC 98.9138	99.9325	100.0000	99.2365	98.7947	
		CC 98.9138	99.9325	100.0000	99.2365	98.7947	
		PO 3	1		2		
		BO [98.9806]	[100.0000]		[99.3035]		
1.1. Celková cena v EUR bez DPH	1.00	JC 890416.67	891124.17	891124.17	891706.57	891666.29	
		CC 890416.67	891124.17	891124.17	891706.57	891666.29	
		BO [85.0000]	[84.9325]		[84.8770]		
1.1.1. Obecný úrad - viacúčelová budova	1.000	JC 486034.960	488450.979	488450.979	489033.379	486707.780	
		CC 486034.960	488450.979	488450.979	489033.379	486707.780	
1.1.1.1. Obecný úrad - viacúčelová budova	1.000	JC 281314.750	284320.195	284320.195	284902.595	281987.570	
		CC 281314.750	284320.195	284320.195	284902.595	281987.570	
1.1.1.1.1. HSV - Práce a dodávky HSV	1.000	JC 159830.200	163587.224	163587.224	164169.624	160503.020	
		CC 159830.200	163587.224	163587.224	164169.624	160503.020	
1.1.1.1.1.1. 1 - Zemné práce	1.000	JC 8725.592	9263.997	9263.997	9261.280	8802.320	
		CC 8725.592	9263.997	9263.997	9261.280	8802.320	
1.1.1.1.1.2. 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1.000	JC 352.970	332.465	332.465	332.465	352.970	
		CC 352.970	332.465	332.465	332.465	352.970	
1.1.1.1.1.3. 5 - Komunikácie	1.000	JC 532.960	541.092	541.092	541.092	532.960	
		CC 532.960	541.092	541.092	541.092	532.960	
1.1.1.1.1.4. 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1.000	JC 120720.400	123922.441	123922.441	124507.558	120720.400	
		CC 120720.400	123922.441	123922.441	124507.558	120720.400	
1.1.1.1.1.5. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.000	JC 25686.348	25617.597	25617.597	25617.597	26282.440	
		CC 25686.348	25617.597	25617.597	25617.597	26282.440	
1.1.1.1.1.6. 99 - Presun hmôt HSV	1.000	JC 3811.930	3909.632	3909.632	3909.632	3811.930	
		CC 3811.930	3909.632	3909.632	3909.632	3811.930	
1.1.1.1.2. PSV - Práce a dodávky PSV	1.000	JC 114532.380	113611.401	113611.401	113611.401	114532.380	
		CC 114532.380	113611.401	113611.401	113611.401	114532.380	
1.1.1.1.2.1. 712 - Izolácie striech	1.000	JC 20211.390	19556.699	19556.699	19556.699	20211.390	
		CC 20211.390	19556.699	19556.699	19556.699	20211.390	




















1.1.1.1.2.2. 713 - Izolácie tepelné	1.000	JC	42878.250	42063.398	42063.398	42063.398	42878.250
		CC	42878.250	42063.398	42063.398	42063.398	42878.250
1.1.1.1.2.3. 762 - Konštrukcie tesárske	1.000	JC	6142.130	6312.127	6312.127	6312.127	6142.130
		CC	6142.130	6312.127	6312.127	6312.127	6142.130
1.1.1.1.2.4. 764 - Konštrukcie klampiarske	1.000	JC	25919.260	26075.730	26075.730	26075.730	25919.260
		CC	25919.260	26075.730	26075.730	26075.730	25919.260
1.1.1.1.2.5. 766 - Konštrukcie stolárske	1.000	JC	11100.410	11065.422	11065.422	11065.422	11100.410
		CC	11100.410	11065.422	11065.422	11065.422	11100.410
1.1.1.1.2.6. 767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1.000	JC	2859.370	2957.325	2957.325	2957.325	2859.370
		CC	2859.370	2957.325	2957.325	2957.325	2859.370
1.1.1.1.2.7. 783 - Dokončovacie práce - nátery	1.000	JC	5217.470	5375.700	5375.700	5375.700	5217.470
		CC	5217.470	5375.700	5375.700	5375.700	5217.470
1.1.1.1.2.8. 784 - Dokončovacie práce - maľby	1.000	JC	204.100	205.000	205.000	205.000	204.100
		CC	204.100	205.000	205.000	205.000	204.100
1.1.1.1.3. M - Práce a dodávky M	1.000	JC	2040.720	2100.000	2100.000	2100.000	2040.720
		CC	2040.720	2100.000	2100.000	2100.000	2040.720
1.1.1.1.3.1. 21-M - Elektromontáže	1.000	JC	2040.720	2100.000	2100.000	2100.000	2040.720
		CC	2040.720	2100.000	2100.000	2100.000	2040.720
1.1.1.1.4. Ostatné náklady	1.000	JC	4911.450	5021.570	5021.570	5021.570	4911.450
		CC	4911.450	5021.570	5021.570	5021.570	4911.450
1.1.1.2. Plynové rozvody	1.000	JC	683.550	674.077	674.077	674.077	683.550
		CC	683.550	674.077	674.077	674.077	683.550
1.1.1.2.1. PSV - Práce a dodávky PSV	1.000	JC	280.000	269.227	269.227	269.227	280.000
		CC	280.000	269.227	269.227	269.227	280.000
1.1.1.2.1.1. 723 - Zdravotechnika - plynovod	1.000	JC	279.130	268.362	268.362	268.362	279.130
		CC	279.130	268.362	268.362	268.362	279.130
1.1.1.2.1.2. 783 - Dokončovacie práce - nátery	1.000	JC	0.870	0.865	0.865	0.865	0.870
		CC	0.870	0.865	0.865	0.865	0.870
1.1.1.2.2. OST - Ostatné	1.000	JC	398.740	400.000	400.000	400.000	398.740
		CC	398.740	400.000	400.000	400.000	398.740
1.1.1.2.3. Ostatné náklady	1.000	JC	4.810	4.850	4.850	4.850	4.810
		CC	4.810	4.850	4.850	4.850	4.810
1.1.1.3. Ústredné vykurovanie	1.000	JC	198435.810	198008.533	198008.533	198008.533	198435.810
		CC	198435.810	198008.533	198008.533	198008.533	198435.810
1.1.1.3.1. PSV - Práce a dodávky PSV	1.000	JC	185060.390	184716.473	184716.473	184716.473	185060.390
		CC	185060.390	184716.473	184716.473	184716.473	185060.390
1.1.1.3.1.1. 713 - Izolácie tepelné	1.000	JC	14157.670	14359.893	14359.893	14359.893	14157.670
		CC	14157.670	14359.893	14359.893	14359.893	14157.670
1.1.1.3.1.2. 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1.000	JC	407.240	387.277	387.277	387.277	407.240
		CC	407.240	387.277	387.277	387.277	407.240
1.1.1.3.1.3. 731 - Ústredné kúrenie, kotolne	1.000	JC	32052.160	32320.274	32320.274	32320.274	32052.160
		CC	32052.160	32320.274	32320.274	32320.274	32052.160
1.1.1.3.1.4. 732 - Ústredné kúrenie, strojovne	1.000	JC	3154.020	3189.170	3189.170	3189.170	3154.020
		CC	3154.020	3189.170	3189.170	3189.170	3154.020
1.1.1.3.1.5. 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1.000	JC	81503.080	80670.946	80670.946	80670.946	81503.080
		CC	81503.080	80670.946	80670.946	80670.946	81503.080
1.1.1.3.1.6. 734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1.000	JC	17972.200	17674.358	17674.358	17674.358	17972.200
		CC	17972.200	17674.358	17674.358	17674.358	17972.200
1.1.1.3.1.7. 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1.000	JC	21428.190	21441.217	21441.217	21441.217	21428.190
		CC	21428.190	21441.217	21441.217	21441.217	21428.190
1.1.1.3.1.8. 767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1.000	JC	11571.330	11916.090	11916.090	11916.090	11571.330
		CC	11571.330	11916.090	11916.090	11916.090	11571.330
1.1.1.3.1.9. 769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	1.000	JC	2469.620	2428.208	2428.208	2428.208	2469.620
		CC	2469.620	2428.208	2428.208	2428.208	2469.620
1.1.1.3.1.10. 783 - Dokončovacie práce - nátery	1.000	JC	344.880	329.040	329.040	329.040	344.880
		CC	344.880	329.040	329.040	329.040	344.880
1.1.1.3.2. M - Práce a dodávky M	1.000	JC	3282.170	3322.160	3322.160	3322.160	3282.170
		CC	3282.170	3322.160	3322.160	3322.160	3282.170
1.1.1.3.2.1. 36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení	1.000	JC	2452.370	2473.080	2473.080	2473.080	2452.370
		CC	2452.370	2473.080	2473.080	2473.080	2452.370






















1.1.1.3.2.2. 95-M - Revízie	1.000	JC	829.800	849.080	849.080	849.080	829.800
		CC	829.800	849.080	849.080	849.080	829.800
1.1.1.3.3. HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1.000	JC	6682.880	6613.200	6613.200	6613.200	6682.880
		CC	6682.880	6613.200	6613.200	6613.200	6682.880
1.1.1.3.4. Ostatné náklady	1.000	JC	3410.370	3356.700	3356.700	3356.700	3410.370
		CC	3410.370	3356.700	3356.700	3356.700	3410.370
1.1.1.4. Elektroinštalácia kotolňa	1.000	JC	5600.850	5448.174	5448.174	5448.174	5600.850
		CC	5600.850	5448.174	5448.174	5448.174	5600.850
1.1.1.4.1. M - Práce a dodávky M	1.000	JC	5529.300	5378.714	5378.714	5378.714	5529.300
		CC	5529.300	5378.714	5378.714	5378.714	5529.300
1.1.1.4.1.1. 21-M - Elektromontáže	1.000	JC	3988.690	3851.194	3851.194	3851.194	3988.690
		CC	3988.690	3851.194	3851.194	3851.194	3988.690
1.1.1.4.1.1.1. Elektromontáže	1.000	JC	3252.600	3093.074	3093.074	3093.074	3252.600
		CC	3252.600	3093.074	3093.074	3093.074	3252.600
1.1.1.4.1.1.2. Rozvádzače	1.000	JC	736.090	758.120	758.120	758.120	736.090
		CC	736.090	758.120	758.120	758.120	736.090
1.1.1.4.1.1.2.1. Hlavná uzemňovacia prípojnica HUS	1.000	JC	57.370	56.100	56.100	56.100	57.370
		CC	57.370	56.100	56.100	56.100	57.370
1.1.1.4.1.1.2.2. Rozvádzač RSM- čiastočné prezbrojenie	1.000	JC	678.720	702.020	702.020	702.020	678.720
		CC	678.720	702.020	702.020	702.020	678.720
1.1.1.4.1.2. HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1.000	JC	1540.610	1527.520	1527.520	1527.520	1540.610
		CC	1540.610	1527.520	1527.520	1527.520	1540.610
1.1.1.4.2. Ostatné náklady	1.000	JC	71.550	69.460	69.460	69.460	71.550
		CC	71.550	69.460	69.460	69.460	71.550
1.1.2. Obecná športová hala	1.000	JC	199153.290	198070.923	198070.923	198070.923	199153.290
		CC	199153.290	198070.923	198070.923	198070.923	199153.290
1.1.2.1. Obecná športová hala	1.000	JC	166338.390	165414.937	165414.937	165414.937	166338.390
		CC	166338.390	165414.937	165414.937	165414.937	166338.390
1.1.2.1.1. HSV - Práce a dodávky HSV	1.000	JC	75756.770	75907.650	75907.650	75907.650	75756.770
		CC	75756.770	75907.650	75907.650	75907.650	75756.770
1.1.2.1.1.1. 1 - Zemné práce	1.000	JC	855.180	817.831	817.831	817.831	855.180
		CC	855.180	817.831	817.831	817.831	855.180
1.1.2.1.1.2. 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	1.000	JC	331.070	330.400	330.400	330.400	331.070
		CC	331.070	330.400	330.400	330.400	331.070
1.1.2.1.1.3. 5 - Komunikácie	1.000	JC	287.710	284.657	284.657	284.657	287.710
		CC	287.710	284.657	284.657	284.657	287.710
1.1.2.1.1.4. 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1.000	JC	64451.370	64633.689	64633.689	64633.689	64451.370
		CC	64451.370	64633.689	64633.689	64633.689	64451.370
1.1.2.1.1.5. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.000	JC	8338.690	8399.079	8399.079	8399.079	8338.690
		CC	8338.690	8399.079	8399.079	8399.079	8338.690
1.1.2.1.1.6. 99 - Presun hmôt HSV	1.000	JC	1492.750	1441.994	1441.994	1441.994	1492.750
		CC	1492.750	1441.994	1441.994	1441.994	1492.750
1.1.2.1.2. PSV - Práce a dodávky PSV	1.000	JC	86056.580	84852.467	84852.467	84852.467	86056.580
		CC	86056.580	84852.467	84852.467	84852.467	86056.580
1.1.2.1.2.1. 712 - Izolácie striech	1.000	JC	19429.900	19553.589	19553.589	19553.589	19429.900
		CC	19429.900	19553.589	19553.589	19553.589	19429.900
1.1.2.1.2.2. 713 - Izolácie tepelné	1.000	JC	35062.210	34358.953	34358.953	34358.953	35062.210
		CC	35062.210	34358.953	34358.953	34358.953	35062.210
1.1.2.1.2.3. 762 - Konštrukcie tesárske	1.000	JC	7180.090	7052.242	7052.242	7052.242	7180.090
		CC	7180.090	7052.242	7052.242	7052.242	7180.090
1.1.2.1.2.4. 764 - Konštrukcie klampiarske	1.000	JC	11475.070	11309.057	11309.057	11309.057	11475.070
		CC	11475.070	11309.057	11309.057	11309.057	11475.070
1.1.2.1.2.5. 766 - Konštrukcie stolárske	1.000	JC	11412.070	11054.905	11054.905	11054.905	11412.070
		CC	11412.070	11054.905	11054.905	11054.905	11412.070
1.1.2.1.2.6. 767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1.000	JC	1332.880	1352.446	1352.446	1352.446	1332.880
		CC	1332.880	1352.446	1352.446	1352.446	1332.880
1.1.2.1.2.7. 783 - Dokončovacie práce - nátery	1.000	JC	47.360	48.275	48.275	48.275	47.360
		CC	47.360	48.275	48.275	48.275	47.360
1.1.2.1.2.8. 784 - Dokončovacie práce - maľby	1.000	JC	117.000	123.000	123.000	123.000	117.000
		CC	117.000	123.000	123.000	123.000	117.000
1.1.2.1.3. M - Práce a dodávky M	1.000	JC	1693.960	1730.000	1730.000	1730.000	1693.960
		CC	1693.960	1730.000	1730.000	1730.000	1693.960

✚ 1.1.2.1.3.1. 21-M - Elektromontáže	1.000	JC	1693.960	1730.000	1730.000	1730.000	1693.960
		CC	1693.960	1730.000	1730.000	1730.000	1693.960
✚ 1.1.2.1.4. Ostatné náklady	1.000	JC	2831.080	2924.820	2924.820	2924.820	2831.080
		CC	2831.080	2924.820	2924.820	2924.820	2831.080
1.1.2.2. Plynové rozvody	1.000	JC	9461.870	9670.227	9670.227	9670.227	9461.870
		CC	9461.870	9670.227	9670.227	9670.227	9461.870
1.1.2.2.1. PSV - Práce a dodávky PSV	1.000	JC	8752.830	8988.437	8988.437	8988.437	8752.830
		CC	8752.830	8988.437	8988.437	8988.437	8752.830
✚ 1.1.2.2.1.1. 723 - Zdravotechnika - plynovod	1.000	JC	949.470	969.677	969.677	969.677	949.470
		CC	949.470	969.677	969.677	969.677	949.470
✚ 1.1.2.2.1.2. 725 - Zdravotechnika - zariadenia predmetu	1.000	JC	80.440	81.290	81.290	81.290	80.440
		CC	80.440	81.290	81.290	81.290	80.440
✚ 1.1.2.2.1.3. 769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	1.000	JC	7655.840	7873.460	7873.460	7873.460	7655.840
		CC	7655.840	7873.460	7873.460	7873.460	7655.840
✚ 1.1.2.2.1.4. 783 - Dokončovacie práce - nátery	1.000	JC	67.080	64.010	64.010	64.010	67.080
		CC	67.080	64.010	64.010	64.010	67.080
✚ 1.1.2.2.2. OST - Ostatné	1.000	JC	538.950	520.000	520.000	520.000	538.950
		CC	538.950	520.000	520.000	520.000	538.950
✚ 1.1.2.2.3. Ostatné náklady	1.000	JC	170.090	161.790	161.790	161.790	170.090
		CC	170.090	161.790	161.790	161.790	170.090
1.1.2.3. Ústrené vykurovanie	1.000	JC	22131.510	21790.497	21790.497	21790.497	22131.510
		CC	22131.510	21790.497	21790.497	21790.497	22131.510
1.1.2.3.1. PSV - Práce a dodávky PSV	1.000	JC	14963.640	14812.247	14812.247	14812.247	14963.640
		CC	14963.640	14812.247	14812.247	14812.247	14963.640
✚ 1.1.2.3.1.1. 713 - Izolácie tepelné	1.000	JC	922.930	923.990	923.990	923.990	922.930
		CC	922.930	923.990	923.990	923.990	922.930
✚ 1.1.2.3.1.2. 731 - Ústredné kúrenie, kotolne	1.000	JC	3755.640	3811.830	3811.830	3811.830	3755.640
		CC	3755.640	3811.830	3811.830	3811.830	3755.640
✚ 1.1.2.3.1.3. 732 - Ústredné kúrenie, strojovne	1.000	JC	60.010	60.072	60.072	60.072	60.010
		CC	60.010	60.072	60.072	60.072	60.010
✚ 1.1.2.3.1.4. 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1.000	JC	4287.380	4212.147	4212.147	4212.147	4287.380
		CC	4287.380	4212.147	4212.147	4212.147	4287.380
✚ 1.1.2.3.1.5. 734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1.000	JC	1407.580	1398.951	1398.951	1398.951	1407.580
		CC	1407.580	1398.951	1398.951	1398.951	1407.580
✚ 1.1.2.3.1.6. 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1.000	JC	3410.690	3324.372	3324.372	3324.372	3410.690
		CC	3410.690	3324.372	3324.372	3324.372	3410.690
✚ 1.1.2.3.1.7. 767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1.000	JC	1119.410	1080.885	1080.885	1080.885	1119.410
		CC	1119.410	1080.885	1080.885	1080.885	1119.410
1.1.2.3.2. M - Práce a dodávky M	1.000	JC	98.810	96.690	96.690	96.690	98.810
		CC	98.810	96.690	96.690	96.690	98.810
✚ 1.1.2.3.2.1. 95-M - Revízie	1.000	JC	98.810	96.690	96.690	96.690	98.810
		CC	98.810	96.690	96.690	96.690	98.810
✚ 1.1.2.3.3. HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1.000	JC	6805.440	6613.200	6613.200	6613.200	6805.440
		CC	6805.440	6613.200	6613.200	6613.200	6805.440
✚ 1.1.2.3.4. Ostatné náklady	1.000	JC	263.620	268.360	268.360	268.360	263.620
		CC	263.620	268.360	268.360	268.360	263.620
1.1.2.4. Elektroinštalácia	1.000	JC	1221.520	1195.262	1195.262	1195.262	1221.520
		CC	1221.520	1195.262	1195.262	1195.262	1221.520
1.1.2.4.1. M - Práce a dodávky M	1.000	JC	739.620	697.052	697.052	697.052	739.620
		CC	739.620	697.052	697.052	697.052	739.620
1.1.2.4.1.1. 21-M - Elektromontáže	1.000	JC	739.620	697.052	697.052	697.052	739.620
		CC	739.620	697.052	697.052	697.052	739.620
✚ 1.1.2.4.1.1.1. Elektromontáže	1.000	JC	719.250	676.262	676.262	676.262	719.250
		CC	719.250	676.262	676.262	676.262	719.250
✚ 1.1.2.4.1.1.2. Rozvádzač RSM2- dozbrojenie	1.000	JC	20.370	20.790	20.790	20.790	20.370
		CC	20.370	20.790	20.790	20.790	20.370
✚ 1.1.2.4.2. HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1.000	JC	469.060	485.660	485.660	485.660	469.060
		CC	469.060	485.660	485.660	485.660	469.060
✚ 1.1.2.4.3. Ostatné náklady	1.000	JC	12.840	12.550	12.550	12.550	12.840
		CC	12.840	12.550	12.550	12.550	12.840

1.1.3. Spoločenské centrum	1.000	JC	192397.900	191897.844	191897.844	191897.844	192974.700
		CC	192397.900	191897.844	191897.844	191897.844	192974.700
1.1.3.1. Spoločenské centrum	1.000	JC	135405.870	133961.357	133961.357	133961.357	135405.870
		CC	135405.870	133961.357	133961.357	133961.357	135405.870
1.1.3.1.1. HSV - Práce a dodávky HSV	1.000	JC	76166.560	75152.556	75152.556	75152.556	76166.560
		CC	76166.560	75152.556	75152.556	75152.556	76166.560
 1.1.3.1.1.1. 1 - Zemné práce	1.000	JC	438.750	423.442	423.442	423.442	438.750
		CC	438.750	423.442	423.442	423.442	438.750
 1.1.3.1.1.2. 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1.000	JC	799.310	851.672	851.672	851.672	799.310
		CC	799.310	851.672	851.672	851.672	799.310
 1.1.3.1.1.3. 5 - Komunikácie	1.000	JC	554.010	555.856	555.856	555.856	554.010
		CC	554.010	555.856	555.856	555.856	554.010
 1.1.3.1.1.4. 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1.000	JC	60105.310	59314.285	59314.285	59314.285	60105.310
		CC	60105.310	59314.285	59314.285	59314.285	60105.310
 1.1.3.1.1.5. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.000	JC	12161.690	11919.686	11919.686	11919.686	12161.690
		CC	12161.690	11919.686	11919.686	11919.686	12161.690
 1.1.3.1.1.6. 99 - Presun hmôt HSV	1.000	JC	2107.490	2087.615	2087.615	2087.615	2107.490
		CC	2107.490	2087.615	2087.615	2087.615	2107.490
1.1.3.1.2. PSV - Práce a dodávky PSV	1.000	JC	55726.240	55474.761	55474.761	55474.761	55726.240
		CC	55726.240	55474.761	55474.761	55474.761	55726.240
 1.1.3.1.2.1. 712 - Izolácie striech	1.000	JC	9231.610	9458.028	9458.028	9458.028	9231.610
		CC	9231.610	9458.028	9458.028	9458.028	9231.610
 1.1.3.1.2.2. 713 - Izolácie tepelné	1.000	JC	11628.060	11197.800	11197.800	11197.800	11628.060
		CC	11628.060	11197.800	11197.800	11197.800	11628.060
 1.1.3.1.2.3. 762 - Konštrukcie tesárske	1.000	JC	7511.100	7132.863	7132.863	7132.863	7511.100
		CC	7511.100	7132.863	7132.863	7132.863	7511.100
 1.1.3.1.2.4. 764 - Konštrukcie klampiarske	1.000	JC	6810.320	6778.222	6778.222	6778.222	6810.320
		CC	6810.320	6778.222	6778.222	6778.222	6810.320
 1.1.3.1.2.5. 766 - Konštrukcie stolárske	1.000	JC	16190.090	16461.395	16461.395	16461.395	16190.090
		CC	16190.090	16461.395	16461.395	16461.395	16190.090
 1.1.3.1.2.6. 767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1.000	JC	3645.980	3721.373	3721.373	3721.373	3645.980
		CC	3645.980	3721.373	3721.373	3721.373	3645.980
 1.1.3.1.2.7. 783 - Dokončovacie práce - nátery	1.000	JC	302.080	315.080	315.080	315.080	302.080
		CC	302.080	315.080	315.080	315.080	302.080
 1.1.3.1.2.8. 784 - Dokončovacie práce - maľby	1.000	JC	407.000	410.000	410.000	410.000	407.000
		CC	407.000	410.000	410.000	410.000	407.000
1.1.3.1.3. M - Práce a dodávky M	1.000	JC	1038.610	975.000	975.000	975.000	1038.610
		CC	1038.610	975.000	975.000	975.000	1038.610
 1.1.3.1.3.1. 21-M - Elektromontáže	1.000	JC	1038.610	975.000	975.000	975.000	1038.610
		CC	1038.610	975.000	975.000	975.000	1038.610
 1.1.3.1.4. Ostatné náklady	1.000	JC	2474.460	2359.040	2359.040	2359.040	2474.460
		CC	2474.460	2359.040	2359.040	2359.040	2474.460
1.1.3.2. Ústredné vykurovanie	1.000	JC	56992.030	57936.487	57936.487	57936.487	57568.830
		CC	56992.030	57936.487	57936.487	57936.487	57568.830
1.1.3.2.1. PSV - Práce a dodávky PSV	1.000	JC	49804.530	50319.117	50319.117	50319.117	49804.530
		CC	49804.530	50319.117	50319.117	50319.117	49804.530
 1.1.3.2.1.1. 713 - Izolácie tepelné	1.000	JC	3741.750	3791.618	3791.618	3791.618	3741.750
		CC	3741.750	3791.618	3791.618	3791.618	3741.750
 1.1.3.2.1.2. 731 - Ústredné kúrenie, kotolne	1.000	JC	4203.340	4326.542	4326.542	4326.542	4203.340
		CC	4203.340	4326.542	4326.542	4326.542	4203.340
 1.1.3.2.1.3. 732 - Ústredné kúrenie, strojovne	1.000	JC	84.560	86.704	86.704	86.704	84.560
		CC	84.560	86.704	86.704	86.704	84.560
 1.1.3.2.1.4. 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1.000	JC	23401.710	23403.527	23403.527	23403.527	23401.710
		CC	23401.710	23403.527	23403.527	23403.527	23401.710
 1.1.3.2.1.5. 734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1.000	JC	3932.570	3959.532	3959.532	3959.532	3932.570
		CC	3932.570	3959.532	3959.532	3959.532	3932.570
 1.1.3.2.1.6. 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1.000	JC	10793.380	10961.989	10961.989	10961.989	10793.380
		CC	10793.380	10961.989	10961.989	10961.989	10793.380
 1.1.3.2.1.7. 767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1.000	JC	3647.220	3789.205	3789.205	3789.205	3647.220
		CC	3647.220	3789.205	3789.205	3789.205	3647.220























1.1.3.2.2. M - Práce a dodávky M	1.000	JC	98.650	96.690	96.690	96.690	98.650
		CC	98.650	96.690	96.690	96.690	98.650
 1.1.3.2.2.1. 95-M - Revízie	1.000	JC	98.650	96.690	96.690	96.690	98.650
		CC	98.650	96.690	96.690	96.690	98.650
 1.1.3.2.3. HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1.000	JC	6114.500	6613.200	6613.200	6613.200	6691.300
		CC	6114.500	6613.200	6613.200	6613.200	6691.300
 1.1.3.2.4. Ostatné náklady	1.000	JC	974.350	907.480	907.480	907.480	974.350
		CC	974.350	907.480	907.480	907.480	974.350
1.1.4. Rampa pre imobilných do obecného úradu	1.000	JC	9011.890	8907.653	8907.653	8907.653	9011.890
		CC	9011.890	8907.653	8907.653	8907.653	9011.890
1.1.4.1. HSV - Práce a dodávky HSV	1.000	JC	6571.670	6563.275	6563.275	6563.275	6571.670
		CC	6571.670	6563.275	6563.275	6563.275	6571.670
 1.1.4.1.1. 1 - Zemné práce	1.000	JC	835.810	848.379	848.379	848.379	835.810
		CC	835.810	848.379	848.379	848.379	835.810
 1.1.4.1.2. 2 - Zakladanie	1.000	JC	1614.190	1646.869	1646.869	1646.869	1614.190
		CC	1614.190	1646.869	1646.869	1646.869	1614.190
 1.1.4.1.3. 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1.000	JC	343.680	347.887	347.887	347.887	343.680
		CC	343.680	347.887	347.887	347.887	343.680
 1.1.4.1.4. 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1.000	JC	1552.450	1515.253	1515.253	1515.253	1552.450
		CC	1552.450	1515.253	1515.253	1515.253	1552.450
 1.1.4.1.5. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.000	JC	1617.980	1584.301	1584.301	1584.301	1617.980
		CC	1617.980	1584.301	1584.301	1584.301	1617.980
 1.1.4.1.6. 99 - Presun hmôt HSV	1.000	JC	607.560	620.586	620.586	620.586	607.560
		CC	607.560	620.586	620.586	620.586	607.560
1.1.4.2. PSV - Práce a dodávky PSV	1.000	JC	2282.660	2186.878	2186.878	2186.878	2282.660
		CC	2282.660	2186.878	2186.878	2186.878	2282.660
 1.1.4.2.1. 767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1.000	JC	2282.660	2186.878	2186.878	2186.878	2282.660
		CC	2282.660	2186.878	2186.878	2186.878	2282.660
 1.1.4.3. Ostatné náklady	1.000	JC	157.560	157.500	157.500	157.500	157.560
		CC	157.560	157.500	157.500	157.500	157.560
1.1.5. Rampa pre imobilných do spoločenského centra	1.000	JC	3818.630	3796.775	3796.775	3796.775	3818.630
		CC	3818.630	3796.775	3796.775	3796.775	3818.630
1.1.5.1. HSV - Práce a dodávky HSV	1.000	JC	3135.720	3112.944	3112.944	3112.944	3135.720
		CC	3135.720	3112.944	3112.944	3112.944	3135.720
 1.1.5.1.1. 1 - Zemné práce	1.000	JC	355.260	339.432	339.432	339.432	355.260
		CC	355.260	339.432	339.432	339.432	355.260
 1.1.5.1.2. 2 - Zakladanie	1.000	JC	684.370	679.346	679.346	679.346	684.370
		CC	684.370	679.346	679.346	679.346	684.370
 1.1.5.1.3. 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1.000	JC	124.560	119.233	119.233	119.233	124.560
		CC	124.560	119.233	119.233	119.233	124.560
 1.1.5.1.4. 4 - Vodorovné konštrukcie	1.000	JC	82.080	83.700	83.700	83.700	82.080
		CC	82.080	83.700	83.700	83.700	82.080
 1.1.5.1.5. 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1.000	JC	674.300	659.734	659.734	659.734	674.300
		CC	674.300	659.734	659.734	659.734	674.300
 1.1.5.1.6. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.000	JC	954.770	960.836	960.836	960.836	954.770
		CC	954.770	960.836	960.836	960.836	954.770
 1.1.5.1.7. 99 - Presun hmôt HSV	1.000	JC	260.380	270.663	270.663	270.663	260.380
		CC	260.380	270.663	270.663	270.663	260.380
1.1.5.2. PSV - Práce a dodávky PSV	1.000	JC	619.050	616.701	616.701	616.701	619.050
		CC	619.050	616.701	616.701	616.701	619.050
 1.1.5.2.1. 767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1.000	JC	619.050	616.701	616.701	616.701	619.050
		CC	619.050	616.701	616.701	616.701	619.050
 1.1.5.3. Ostatné náklady	1.000	JC	63.860	67.130	67.130	67.130	63.860
		CC	63.860	67.130	67.130	67.130	63.860
1.2. Lehota výstavby v celých kalendárnych dňoch	1 kalendárny deň	JC	290	269	269	281	290
		CC	290	269	269	281	290
		BO	[13.9138]	[15.0000]		[14.3594]	










			12.5.2016 13:53:52
Dátum zadania			
1. Celkové hodnotenie	1.0000	JC	99.9443
		CC	99.9443
		PO	
		BO	
1.1. Celková cena v EUR bez DPH	1.00	JC	891708.73
		CC	891708.73
		BO	
1.1.1. Obecný úrad - viacúčelová budova	1.000	JC	489035.534
		CC	489035.534
1.1.1.1. Obecný úrad - viacúčelová budova	1.000	JC	284904.750
		CC	284904.750
1.1.1.1.1. HSV - Práce a dodávky HSV	1.000	JC	164171.779
		CC	164171.779
 1.1.1.1.1.1. 1 - Zemné práce	1.000	JC	9263.997
		CC	9263.997
 1.1.1.1.1.2. 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1.000	JC	332.465
		CC	332.465
 1.1.1.1.1.3. 5 - Komunikácie	1.000	JC	541.092
		CC	541.092
 1.1.1.1.1.4. 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1.000	JC	124506.996
		CC	124506.996
 1.1.1.1.1.5. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.000	JC	25617.597
		CC	25617.597
 1.1.1.1.1.6. 99 - Presun hmôt HSV	1.000	JC	3909.632
		CC	3909.632
1.1.1.1.2. PSV - Práce a dodávky PSV	1.000	JC	113611.401
		CC	113611.401
 1.1.1.1.2.1. 712 - Izolácie striech	1.000	JC	19556.699
		CC	19556.699
 1.1.1.1.2.2. 713 - Izolácie tepelné	1.000	JC	42063.398
		CC	42063.398
 1.1.1.1.2.3. 762 - Konštrukcie tesárske	1.000	JC	6312.127
		CC	6312.127
 1.1.1.1.2.4. 764 - Konštrukcie klampiarske	1.000	JC	26075.730
		CC	26075.730
 1.1.1.1.2.5. 766 - Konštrukcie stolárske	1.000	JC	11065.422
		CC	11065.422
 1.1.1.1.2.6. 767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1.000	JC	2957.325
		CC	2957.325
 1.1.1.1.2.7. 783 - Dokončovacie práce - nátery	1.000	JC	5375.700
		CC	5375.700
 1.1.1.1.2.8. 784 - Dokončovacie práce - maľby	1.000	JC	205.000
		CC	205.000
1.1.1.1.3. M - Práce a dodávky M	1.000	JC	2100.000
		CC	2100.000
 1.1.1.1.3.1. 21-M - Elektromontáže	1.000	JC	2100.000
		CC	2100.000
 1.1.1.1.4. Ostatné náklady	1.000	JC	5021.570
		CC	5021.570
1.1.1.2. Plynové rozvody	1.000	JC	674.077
		CC	674.077
1.1.1.2.1. PSV - Práce a dodávky PSV	1.000	JC	269.227
		CC	269.227
 1.1.1.2.1.1. 723 - Zdravotechnika - plynovod	1.000	JC	268.362
		CC	268.362
 1.1.1.2.1.2. 783 - Dokončovacie práce - nátery	1.000	JC	0.865
		CC	0.865
 1.1.1.2.2. OST - Ostatné	1.000	JC	400.000
		CC	400.000

 1.1.1.2.3. Ostatné náklady	1.000	JC	4.850
		CC	4.850
1.1.1.3. Ústredné vykurovanie	1.000	JC	198008.533
		CC	198008.533
1.1.1.3.1. PSV - Práce a dodávky PSV	1.000	JC	184716.473
		CC	184716.473
 1.1.1.3.1.1. 713 - Izolácie tepelné	1.000	JC	14359.893
		CC	14359.893
 1.1.1.3.1.2. 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1.000	JC	387.277
		CC	387.277
 1.1.1.3.1.3. 731 - Ústredné kúrenie, kotolne	1.000	JC	32320.274
		CC	32320.274
 1.1.1.3.1.4. 732 - Ústredné kúrenie, strojovne	1.000	JC	3189.170
		CC	3189.170
 1.1.1.3.1.5. 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1.000	JC	80670.946
		CC	80670.946
 1.1.1.3.1.6. 734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1.000	JC	17674.358
		CC	17674.358
 1.1.1.3.1.7. 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1.000	JC	21441.217
		CC	21441.217
 1.1.1.3.1.8. 767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1.000	JC	11916.090
		CC	11916.090
 1.1.1.3.1.9. 769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	1.000	JC	2428.208
		CC	2428.208
 1.1.1.3.1.10. 783 - Dokončovacie práce - nátery	1.000	JC	329.040
		CC	329.040
1.1.1.3.2. M - Práce a dodávky M	1.000	JC	3322.160
		CC	3322.160
 1.1.1.3.2.1. 36-M - Montáž prev.,mer. a regul.zariadení	1.000	JC	2473.080
		CC	2473.080
 1.1.1.3.2.2. 95-M - Revízie	1.000	JC	849.080
		CC	849.080
 1.1.1.3.3. HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1.000	JC	6613.200
		CC	6613.200
 1.1.1.3.4. Ostatné náklady	1.000	JC	3356.700
		CC	3356.700
1.1.1.4. Elektroinštalácia kotolňa	1.000	JC	5448.174
		CC	5448.174
1.1.1.4.1. M - Práce a dodávky M	1.000	JC	5378.714
		CC	5378.714
1.1.1.4.1.1. 21-M - Elektromontáže	1.000	JC	3851.194
		CC	3851.194
 1.1.1.4.1.1.1. Elektromontáže	1.000	JC	3093.074
		CC	3093.074
1.1.1.4.1.1.2. Rozvádzače	1.000	JC	758.120
		CC	758.120
 1.1.1.4.1.1.2.1. Hlavná uzemňovacia prípojnice HUS	1.000	JC	56.100
		CC	56.100
 1.1.1.4.1.1.2.2. Rozvádzač RSM- čiastočné prezbrojenie	1.000	JC	702.020
		CC	702.020
 1.1.1.4.1.2. HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1.000	JC	1527.520
		CC	1527.520
 1.1.1.4.2. Ostatné náklady	1.000	JC	69.460
		CC	69.460
1.1.2. Obecná športová hala	1.000	JC	198070.923
		CC	198070.923
1.1.2.1. Obecná športová hala	1.000	JC	165414.937
		CC	165414.937
1.1.2.1.1. HSV - Práce a dodávky HSV	1.000	JC	75907.650
		CC	75907.650
 1.1.2.1.1.1. 1 - Zemné práce	1.000	JC	817.831
		CC	817.831

1.1.2.1.1.2. 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1.000	JC	330.400
		CC	330.400
1.1.2.1.1.3. 5 - Komunikácie	1.000	JC	284.657
		CC	284.657
1.1.2.1.1.4. 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1.000	JC	64633.689
		CC	64633.689
1.1.2.1.1.5. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.000	JC	8399.079
		CC	8399.079
1.1.2.1.1.6. 99 - Presun hmôt HSV	1.000	JC	1441.994
		CC	1441.994
1.1.2.1.2. PSV - Práce a dodávky PSV	1.000	JC	84852.467
		CC	84852.467
1.1.2.1.2.1. 712 - Izolácie striech	1.000	JC	19553.589
		CC	19553.589
1.1.2.1.2.2. 713 - Izolácie tepelné	1.000	JC	34358.953
		CC	34358.953
1.1.2.1.2.3. 762 - Konštrukcie tesárske	1.000	JC	7052.242
		CC	7052.242
1.1.2.1.2.4. 764 - Konštrukcie klampiarske	1.000	JC	11309.057
		CC	11309.057
1.1.2.1.2.5. 766 - Konštrukcie stolárske	1.000	JC	11054.905
		CC	11054.905
1.1.2.1.2.6. 767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1.000	JC	1352.446
		CC	1352.446
1.1.2.1.2.7. 783 - Dokončovacie práce - nátery	1.000	JC	48.275
		CC	48.275
1.1.2.1.2.8. 784 - Dokončovacie práce - maľby	1.000	JC	123.000
		CC	123.000
1.1.2.1.3. M - Práce a dodávky M	1.000	JC	1730.000
		CC	1730.000
1.1.2.1.3.1. 21-M - Elektromontáže	1.000	JC	1730.000
		CC	1730.000
1.1.2.1.4. Ostatné náklady	1.000	JC	2924.820
		CC	2924.820
1.1.2.2. Plynové rozvody	1.000	JC	9670.227
		CC	9670.227
1.1.2.2.1. PSV - Práce a dodávky PSV	1.000	JC	8988.437
		CC	8988.437
1.1.2.2.1.1. 723 - Zdravotechnika - plynovod	1.000	JC	969.677
		CC	969.677
1.1.2.2.1.2. 725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	1.000	JC	81.290
		CC	81.290
1.1.2.2.1.3. 769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	1.000	JC	7873.460
		CC	7873.460
1.1.2.2.1.4. 783 - Dokončovacie práce - nátery	1.000	JC	64.010
		CC	64.010
1.1.2.2.2. OST - Ostatné	1.000	JC	520.000
		CC	520.000
1.1.2.2.3. Ostatné náklady	1.000	JC	161.790
		CC	161.790
1.1.2.3. Ústrené vykurovanie	1.000	JC	21790.497
		CC	21790.497
1.1.2.3.1. PSV - Práce a dodávky PSV	1.000	JC	14812.247
		CC	14812.247
1.1.2.3.1.1. 713 - Izolácie tepelné	1.000	JC	923.990
		CC	923.990
1.1.2.3.1.2. 731 - Ústredné kúrenie, kotolne	1.000	JC	3811.830
		CC	3811.830
1.1.2.3.1.3. 732 - Ústredné kúrenie, strojovne	1.000	JC	60.072
		CC	60.072

1.1.2.3.1.4. 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1.000	JC	4212.147
		CC	4212.147
1.1.2.3.1.5. 734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1.000	JC	1398.951
		CC	1398.951
1.1.2.3.1.6. 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1.000	JC	3324.372
		CC	3324.372
1.1.2.3.1.7. 767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1.000	JC	1080.885
		CC	1080.885
1.1.2.3.2. M - Práce a dodávky M	1.000	JC	96.690
		CC	96.690
1.1.2.3.2.1. 95-M - Revízie	1.000	JC	96.690
		CC	96.690
1.1.2.3.3. HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1.000	JC	6613.200
		CC	6613.200
1.1.2.3.4. Ostatné náklady	1.000	JC	268.360
		CC	268.360
1.1.2.4. Elektroinštalácia	1.000	JC	1195.262
		CC	1195.262
1.1.2.4.1. M - Práce a dodávky M	1.000	JC	697.052
		CC	697.052
1.1.2.4.1.1. 21-M - Elektromontáže	1.000	JC	697.052
		CC	697.052
1.1.2.4.1.1.1. Elektromontáže	1.000	JC	676.262
		CC	676.262
1.1.2.4.1.1.2. Rozvádzač RSM2- dozbrojenie	1.000	JC	20.790
		CC	20.790
1.1.2.4.2. HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1.000	JC	485.660
		CC	485.660
1.1.2.4.3. Ostatné náklady	1.000	JC	12.550
		CC	12.550
1.1.3. Spoločenské centrum	1.000	JC	191897.844
		CC	191897.844
1.1.3.1. Spoločenské centrum	1.000	JC	133961.357
		CC	133961.357
1.1.3.1.1. HSV - Práce a dodávky HSV	1.000	JC	75152.556
		CC	75152.556
1.1.3.1.1.1. 1 - Zemné práce	1.000	JC	423.442
		CC	423.442
1.1.3.1.1.2. 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1.000	JC	851.672
		CC	851.672
1.1.3.1.1.3. 5 - Komunikácie	1.000	JC	555.856
		CC	555.856
1.1.3.1.1.4. 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1.000	JC	59314.285
		CC	59314.285
1.1.3.1.1.5. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.000	JC	11919.686
		CC	11919.686
1.1.3.1.1.6. 99 - Presun hmôt HSV	1.000	JC	2087.615
		CC	2087.615
1.1.3.1.2. PSV - Práce a dodávky PSV	1.000	JC	55474.761
		CC	55474.761
1.1.3.1.2.1. 712 - Izolácie stiech	1.000	JC	9458.028
		CC	9458.028
1.1.3.1.2.2. 713 - Izolácie tepelné	1.000	JC	11197.800
		CC	11197.800
1.1.3.1.2.3. 762 - Konštrukcie tesárske	1.000	JC	7132.863
		CC	7132.863
1.1.3.1.2.4. 764 - Konštrukcie klampiarske	1.000	JC	6778.222
		CC	6778.222
1.1.3.1.2.5. 766 - Konštrukcie stolárske	1.000	JC	16461.395
		CC	16461.395
1.1.3.1.2.6. 767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1.000	JC	3721.373
		CC	3721.373

 1.1.3.1.2.7. 783 -	1.000	JC	315.080
Dokončovacie práce - nátery		CC	315.080
 1.1.3.1.2.8. 784 -	1.000	JC	410.000
Dokončovacie práce - maľby		CC	410.000
1.1.3.1.3. M - Práce a dodávky M	1.000	JC	975.000
		CC	975.000
 1.1.3.1.3.1. 21-M -	1.000	JC	975.000
Elektromontáže		CC	975.000
 1.1.3.1.4. Ostatné náklady	1.000	JC	2359.040
		CC	2359.040
1.1.3.2. Ústredné vykurovanie	1.000	JC	57936.487
		CC	57936.487
1.1.3.2.1. PSV - Práce a dodávky PSV	1.000	JC	50319.117
		CC	50319.117
 1.1.3.2.1.1. 713 - Izolácie tepelné	1.000	JC	3791.618
		CC	3791.618
 1.1.3.2.1.2. 731 - Ústredné kúrenie, kotolne	1.000	JC	4326.542
		CC	4326.542
 1.1.3.2.1.3. 732 - Ústredné kúrenie, strojovne	1.000	JC	86.704
		CC	86.704
 1.1.3.2.1.4. 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1.000	JC	23403.527
		CC	23403.527
 1.1.3.2.1.5. 734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1.000	JC	3959.532
		CC	3959.532
 1.1.3.2.1.6. 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1.000	JC	10961.989
		CC	10961.989
 1.1.3.2.1.7. 767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1.000	JC	3789.205
		CC	3789.205
1.1.3.2.2. M - Práce a dodávky M	1.000	JC	96.690
		CC	96.690
 1.1.3.2.2.1. 95-M - Revízie	1.000	JC	96.690
		CC	96.690
 1.1.3.2.3. HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1.000	JC	6613.200
		CC	6613.200
 1.1.3.2.4. Ostatné náklady	1.000	JC	907.480
		CC	907.480
1.1.4. Rampa pre imobilných do obecného úradu	1.000	JC	8907.653
		CC	8907.653
1.1.4.1. HSV - Práce a dodávky HSV	1.000	JC	6563.275
		CC	6563.275
 1.1.4.1.1. 1 - Zemné práce	1.000	JC	848.379
		CC	848.379
 1.1.4.1.2. 2 - Zakladanie	1.000	JC	1646.869
		CC	1646.869
 1.1.4.1.3. 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1.000	JC	347.887
		CC	347.887
 1.1.4.1.4. 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1.000	JC	1515.253
		CC	1515.253
 1.1.4.1.5. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.000	JC	1584.301
		CC	1584.301
 1.1.4.1.6. 99 - Presun hmôt HSV	1.000	JC	620.586
		CC	620.586
1.1.4.2. PSV - Práce a dodávky PSV	1.000	JC	2186.878
		CC	2186.878
 1.1.4.2.1. 767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1.000	JC	2186.878
		CC	2186.878
 1.1.4.3. Ostatné náklady	1.000	JC	157.500
		CC	157.500
1.1.5. Rampa pre imobilných do spoločenského centra	1.000	JC	3796.775
		CC	3796.775
1.1.5.1. HSV - Práce a dodávky HSV	1.000	JC	3112.944
		CC	3112.944

 1.1.5.1.1. 1 - Zemné práce	1.000	JC	339.432
		CC	339.432
 1.1.5.1.2. 2 - Zakladanie	1.000	JC	679.346
		CC	679.346
 1.1.5.1.3. 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1.000	JC	119.233
		CC	119.233
 1.1.5.1.4. 4 - Vodorovné konštrukcie	1.000	JC	83.700
		CC	83.700
 1.1.5.1.5. 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1.000	JC	659.734
		CC	659.734
 1.1.5.1.6. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.000	JC	960.836
		CC	960.836
 1.1.5.1.7. 99 - Presun hmôt HSV	1.000	JC	270.663
		CC	270.663
1.1.5.2. PSV - Práce a dodávky PSV	1.000	JC	616.701
		CC	616.701
 1.1.5.2.1. 767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1.000	JC	616.701
		CC	616.701
 1.1.5.3. Ostatné náklady	1.000	JC	67.130
		CC	67.130
1.2. Lehota výstavby v celých kalendárnych dňoch	1 kalendárny deň	JC	269
		CC	269
		BO	

Dátum a čas vygenerovania reportu: 17.05.2016 09:30:08

Certifikovaný systém pre elektronické aukcie
Názov: eAukcie
Verzia: 8.2.0
Vlastník certifikátu: eBIZ Corp s.r.o.
Certifikačná autorita: Úrad pre verejné obstarávanie