



OBSAH					ARCHÍVNE ČÍSLO		A4
<p><b><u>TEXTOVÁ ČASŤ:</u></b></p> <p>1. Technická správa</p> <p>2. Statický výpočet</p> <p><b><u>GRAFICKÁ ČASŤ:</u></b></p> <p>1. Základy pod dymovod</p>					<p>16P030.008.2.OKs</p> <p>16P030.008.2.OKsv</p> <p>16P030.008.2.OK-1</p>		
<i>Zmena</i>			<i>Dátum</i>		<i>Vypracoval</i>		
<i>Vypracoval</i>	Ing. Varga		<i>Proj. SO, PS</i>	Ing. Koštenská		 	
<i>Projektant</i>	Ing. Varga		<i>Techn. kontrola</i>	Ing. Sobota			
<i>Investor</i>	Martinská teplárenská a.s.					<i>Okres</i>	Martin
<i>Stavba</i>	<b>Ekologizácia spoločnosti Martinská teplárenská, a.s.-zvýšenie energetickej efektívnosti a ukončenie uhoľnej prevádzky</b>					<i>Obec</i>	Martin
<i>SO - PS</i>	<b>SO008–ZÁKLADY TG ZARIADENÍ</b> <b>SO008.2–ZÁKLADY POD DYMOVOD</b> OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE					<i>Dátum</i>	01/2017
						<i>Stupeň</i>	PSP
						<i>Č.stavby</i>	CVP 71323000-8
<i>Obsah</i>					<i>Archívne číslo</i> <b>16P030.008.2.OK</b>		