

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: M331-1

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 12.12.2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

TERA Green s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	0,00
---------------------	------

Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: M331-1

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Miesto:

Dátum: 12.12.2017

Objednávateľ:

Projektant: TERA Green s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
01	Zateplenie strechy	0,00	0,00
02	Zateplenie podlahy	0,00	0,00
03	Výmena výplni otvorov	0,00	0,00
04	Zateplenie fasády	0,00	0,00
05	Ostatne práce	0,00	0,00
06	ELI Zásuvky	0,00	0,00
07	ELI Osvetlenie a napojenie technológií	0,00	0,00
08	Bleskozvod	0,00	0,00
09	OPZ	0,00	0,00
10	Vykurovanie	0,00	0,00
11	Zdravotechnika	0,00	0,00
12	Vonkajšia areálová kanalizácia	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 01 - Zateplenie strechy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

TERA Green s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.12.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 01 - Zateplenie strechy

Miesto:

Dátum:

12.12.2017

Objednávateľ:

Projektant:

TERA Green s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Izolácie striech	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
715 - Izolácie proti chemickým vplyvom	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 01 - Zateplenie strechy

Miesto: Dátum: 12.12.2017
Objednávateľ: Projektant: TERA Green s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

4 - Vodorovné konštrukcie **0,00**

1	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	5,291	0,00	0,00
2	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	42,330	0,00	0,00
3	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	42,330	0,00	0,00
4	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,850	0,00	0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,00**

5	K	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu	m2	837,030	0,00	0,00
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,651	0,00	0,00
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	39,060	0,00	0,00
8	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,651	0,00	0,00
9	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,510	0,00	0,00
10	K	979089012	Poplatok za skladovanie	t	0,651	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

712 - Izolácie striech **0,00**

11	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	988,755	0,00	0,00
12	M	2832990190	FATRAFOL parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie:200m2	m2	1 137,068	0,00	0,00
13	K	712370030	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	m2	988,755	0,00	0,00
14	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	3 104,691	0,00	0,00
15	M	2832990250	FATRAFOL poplastovaný plech PVC- stenová lišta š.100mm, dl. 2m	ks	7,000	0,00	0,00
16	M	2833000150	810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	1 087,631	0,00	0,00
17	K	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	8,000	0,00	0,00
18	M	2832990380	FATRAFOL strešná vpust' - priemer 100mm, dl.400mm	ks	8,000	0,00	0,00
19	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	40,000	0,00	0,00
20	M	2832990640	Kotviaca technika - univerzálny teleskop	ks	40,000	0,00	0,00
21	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 411 -620 mm pod klampiarske konš	m	178,500	0,00	0,00
22	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	1 428,000	0,00	0,00
23	M	2832990640	Kotviaca technika - univerzálny teleskop	ks	1 428,000	0,00	0,00
24	M	6072624400	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	m2	110,670	0,00	0,00

25	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

713 - Izolácie tepelné

0,00

26	K	713142131	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová celoplošne lepenie	m2	837,030	0,00	0,00
27	M	2837653447	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 200 mm ISOVER	m2	853,771	0,00	0,00
28	K	713142155	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozložené v jednej vrstve, prichyten	m2	988,755	0,00	0,00
29	M	2837650280	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm, lambda 0,038 W/mK, hustota 33 kg/m3	m2	1 038,193	0,00	0,00
30	M	2832990600	Kotviaca technika - rozperný nit do betónu	ks	1 038,193	0,00	0,00
31	M	2832990640	Kotviaca technika - univerzálny teleskop	ks	1 038,193	0,00	0,00
32	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

715 - Izolácie proti chemickým vplyvom

0,00

33	K	715191049	Zhotovenie izolácie bežných stavebných konštrukcií - polozenie ochrannej textílie v jednej vrstve na ploche vodorovnej	m2	988,755	0,00	0,00
34	M	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová PP 400	m2	1 087,631	0,00	0,00
35	K	998715202	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

36	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviok rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	178,500	0,00	0,00
37	K	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	57,600	0,00	0,00
38	K	764454002	Odpadové rúry z TiZn, hranaté	m	57,600	0,00	0,00
39	K	764731116	Oplechovanie múrov	m	178,500	0,00	0,00
40	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 02 - Zateplenie podlahy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

TERA Green s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.12.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 02 - Zateplenie podlahy

Miesto:

Dátum:

12.12.2017

Objednávateľ:

Projektant:

TERA Green s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakladanie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 02 - Zateplenie podlahy

Miesto: Dátum: 12.12.2017
Objednávateľ: Projektant: TERA Green s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

2 - Zakladanie **0,00**

24	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	34,289	0,00	0,00
25	K	273362422	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	228,595	0,00	0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,00**

1	K	632450427	Cementový poter CEMIX, finálna vrstva s požiadavkou na vyššiu pevnosť, Cementový poter hrubý 30 MPa, ozn. 030h, hr. 60 mm	m2	228,595	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	---------	------	------

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,00**

2	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach	m2	228,595	0,00	0,00
3	K	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	32,003	0,00	0,00
4	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	228,595	0,00	0,00
5	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	74,979	0,00	0,00
6	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 999,160	0,00	0,00
7	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	74,979	0,00	0,00
8	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	749,790	0,00	0,00
9	K	979089012	Poplatok za skladovanie	t	74,979	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV **0,00**

10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	106,900	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	---------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti **0,00**

11	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	457,190	0,00	0,00
12	M	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	525,769	0,00	0,00
13	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

713 - Izolácie tepelné **0,00**

14	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	228,595	0,00	0,00
15	M	2837653601	Tepelnoizolačné dosky z fenolovej peny s uzavretou bunkovou štruktúrou hr. 30mm	m2	233,167	0,00	0,00

16	K	713191122	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	m2	457,190	0,00	0,00
17	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

771 - Podlahy z dlaždíc 0,00

18	K	771575218	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, protisklz.. alebo relietovaných bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm vr. soklikov	m2	228,595	0,00	0,00
19	M	5976455000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca	m2	240,025	0,00	0,00
20	M	5856111950	CERESIT škárovacia hmota CE 33	kg	91,438	0,00	0,00
21	M	5858400020	Lepidlo na obklady a dlažby Fliesenkleber N - šedé lepidlo, 25 kg vreće KNAUF	ks	36,575	0,00	0,00
22	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

776 - Podlahy povlakové 0,00

23	K	776992111	Penetrácia podkladu s očistením	m2	228,595	0,00	0,00
----	---	-----------	---------------------------------	----	---------	------	------

VP - Práce navyč 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 03 - Výmena výplni otvorov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

TERA Green s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.12.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 03 - Výmena výplni otvorov

Miesto:

Dátum:

12.12.2017

Objednávateľ:

Projektant:

TERA Green s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 03 - Výmena výplni otvorov

Miesto: Dátum: 12.12.2017
Objednávateľ: Projektant: TERA Green s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,00**

1	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	249,135	0,00	0,00
2	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	249,135	0,00	0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,00**

3	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	479,105	0,00	0,00
4	K	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	657,420	0,00	0,00
5	K	968062354	Vybúranie rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	36,555	0,00	0,00
6	K	968062355	Vybúranie rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	42,965	0,00	0,00
7	K	968062356	Vybúranie rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	11,340	0,00	0,00
8	K	968062357	Vybúranie rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	119,430	0,00	0,00
9	K	968062455	Vybúranie dverových zárubní, -0,08200t	m2	22,403	0,00	0,00
10	K	968063745	Vybúranie stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	79,700	0,00	0,00
11	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,163	0,00	0,00
12	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	969,780	0,00	0,00
13	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,163	0,00	0,00
14	K	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	161,630	0,00	0,00
15	K	979089112	Poplatok za skladovanie	t	16,163	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV **0,00**

16	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	28,552	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

764 - Konštrukcie klampiarske **0,00**

17	K	764410850	Demontáž parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t - vnútorné a vonkajšie	m	269,540	0,00	0,00
18	K	764711115	Oplechovanie parapetov	m	91,225	0,00	0,00
19	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

766 - Konštrukcie stolárske **0,00**

20	K	766621081	Montáž výrobkov plastových pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	545,720	0,00	0,00
21	M	766999001	Plastové okno 600x600mm ozn. 002	ks	4,000	0,00	0,00
22	M	766999002	Plastové okno 2100x1200mm ozn. 003	ks	1,000	0,00	0,00
23	M	766999003	Plastové okno 2100x1200mm ozn. 006	ks	1,000	0,00	0,00
24	M	766999004	Plastová zasklená stena 17450x2400mm ozn. 007	ks	2,000	0,00	0,00

25	M	766999005	Plastová zasklená stena 5000x2400mm ozn. O08	ks	1,000	0,00	0,00
26	M	766999006	Plastová zasklená stena 5400x900mm ozn. O09	ks	4,000	0,00	0,00
27	M	766999007	Plastové okno 600x900mm ozn. O10	ks	1,000	0,00	0,00
28	M	766999008	Plastové okno 2100x1500mm ozn. O11	ks	2,000	0,00	0,00
29	M	766999009	Plastové okno 600x1500mm ozn. O12	ks	1,000	0,00	0,00
30	M	766999010	Plastové okno 2350x1800mm ozn. O13	ks	1,000	0,00	0,00
31	M	766999011	Plastové okno 880x1480mm ozn. O14	ks	32,000	0,00	0,00
32	M	766999012	Plastové okno 880x580mm ozn. O15	ks	64,000	0,00	0,00
33	M	766999013	Plastové okno 870x580mm ozn. O16	ks	2,000	0,00	0,00
34	M	766999014	Plastové okno 870x1480mm ozn. O17	ks	1,000	0,00	0,00
35	K	766641161	Montáž dverí vchodových, za 1 m obvodu dverí	m	32,700	0,00	0,00
36	M	766999101	Plastové dvere 1700x1925mm ozn. D01	ks	4,000	0,00	0,00
37	M	766999102	Plastové dvere 1000x2100mm ozn. D02	ks	1,000	0,00	0,00
38	M	766999103	Plastové dvere 900x1970mm ozn. D03	ks	2,000	0,00	0,00
39	M	766999104	Plastové dvere 1700x2125mm ozn. D05	ks	1,000	0,00	0,00
40	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	ks	121,000	0,00	0,00
41	M	6119000960	Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, B=200mm biela, mramor, buk, zlatý dub.	m	178,315	0,00	0,00
42	M	6119000940	Plastové krytky k vnútorným parapetom Standard, pár vo farbe biela, svetlohnedá, tmavohnedá	ks	121,000	0,00	0,00
43	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

44	K	767616111	Montáž okien a zasklených stien z AL-profilov	m	71,750	0,00	0,00
45	M	767999001	Hliníková zasklená stena 5000x3100mm vr. doplnkov ozn O01	ks	1,000	0,00	0,00
46	M	767999002	Hliníkové dvere 4000x4800mm vr. doplnkov ozn O04	ks	2,000	0,00	0,00
47	M	767999003	Hliníková zasklená stena 5375x4800mm vr. doplnkov ozn O05	ks	1,000	0,00	0,00
48	K	767616112	Montáž dverí z AL-profilov	m	7,250	0,00	0,00
49	M	767999101	Hliníkové dvere 1200x2425mm ozn D04	ks	1,000	0,00	0,00
50	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

784 - Dokončovacie práce - maľby

0,00

51	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m - ostenie	m2	249,135	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	------

VP - Práce navyše

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 04 - Zateplenie fasády

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

TERA Green s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.12.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 04 - Zateplenie fasády

Miesto:

Dátum:

12.12.2017

Objednávateľ:

Projektant:

TERA Green s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakladanie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 04 - Zateplenie fasády

Miesto: Dátum: 12.12.2017
Objednávateľ: Projektant: TERA Green s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

2 - Zakladanie **0,00**

1	K	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	880,567	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	---------	------	------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,00**

2	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	222,725	0,00	0,00
3	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	231,160	0,00	0,00
4	K	621451101	Vyspravenie vonkajších stien po obití starej omietky	m2	880,567	0,00	0,00
5	K	621451102	Vyrovnanie vonkajších stien po obití starej omietky	m2	880,567	0,00	0,00
6	K	622255999	FASÁDNY SAMONOSTNÝ SYSTÉM POZOSTAVAJÚCI Z GALVANIZOVANÝCH LAKOVANÝCH OCELOVÝCH PLECHOV A IZOLAČNÉHO NEHORLAVÉHO JADRA Z MINERÁLNEJ VLNY, HR. 172 mm, podľa PD ozn. OP3	m2	163,000	0,00	0,00
7	K	622464223	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová, Silikátová omietka), škrabaná, hr. 3 mm	m2	849,775	0,00	0,00
8	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková ručné miešanie a nanášanie, Mozaiková omietka	m2	66,428	0,00	0,00
9	K	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu stien Regulátor nasiakavosti	m2	916,203	0,00	0,00
10	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien Univerzálny základ	m2	916,203	0,00	0,00
11	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	916,203	0,00	0,00
12	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	182,677	0,00	0,00
13	K	625251386	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR - (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	32,493	0,00	0,00
14	K	625258032	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy	m2	22,008	0,00	0,00
15	K	625258034	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy	m2	74,801	0,00	0,00
16	K	625258038	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm - dosky z MW, skrutkovacie kotvy	m2	684,837	0,00	0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,00**

17	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 317,585	0,00	0,00
18	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 635,170	0,00	0,00
19	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 317,585	0,00	0,00

20	K	953945111	Lišta rohová	m	222,725	0,00	0,00
21	K	953948513	Soklový profil pre hr. izolantu 160 mm (hliníkový)	m	105,095	0,00	0,00
22	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	99,875	0,00	0,00
23	K	978015271	Otlčenie pôvodnej povrchovej úpravy stien, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	880,567	0,00	0,00
24	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	51,953	0,00	0,00
25	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 117,180	0,00	0,00
26	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	51,953	0,00	0,00
27	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	519,530	0,00	0,00
28	K	979089112	Poplatok za skladovanie	t	51,953	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

29	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	109,045	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	---------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

30	K	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá	m2	182,677	0,00	0,00
31	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

713 - Izolácie tepelné

0,00

32	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	137,610	0,00	0,00
33	M	2837650280	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 100mm, lambda 0,038 W/mK, hustota 33 kg/m3	m2	140,362	0,00	0,00
34	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

35	K	767411902	Základový detail fasádného systému	m	34,000	0,00	0,00
36	K	767411903	Oplechovania detailov - parapety	m	89,100	0,00	0,00
37	K	767411904	Oplechovania detailov - nadpražie	m	89,100	0,00	0,00
38	K	767411905	Oplechovania detailov - bočné oplechovanie okien	m	178,200	0,00	0,00
39	K	767411906	Oplechovania detailov - stredové stĺpiky okien	m2	65,000	0,00	0,00
40	K	767411907	Oplechovania detailov - atikový detail	m	34,000	0,00	0,00
41	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

42	K	767122999	Demontáž ľahkého obvodového plášt'a	m2	163,000	0,00	0,00
43	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 05 - Ostatne práce

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

TERA Green s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.12.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 05 - Ostatne práce

Miesto:

Dátum:

12.12.2017

Objednávateľ:

Projektant:

TERA Green s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
777 - Podlahy syntetické	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery	0,00
787 - Dokončovacie práce - zasklievanie	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 05 - Ostatne práce

Miesto: Dátum: 12.12.2017
Objednávateľ: Projektant: TERA Green s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	98,440	0,00	0,00
2	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	98,440	0,00	0,00
3	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	82,566	0,00	0,00
4	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	82,566	0,00	0,00
5	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 2000 m	m3	82,566	0,00	0,00
6	K	167101102	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	82,566	0,00	0,00
7	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	137,610	0,00	0,00

2 - Zakladanie **0,00**

8	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m	m2	137,610	0,00	0,00
9	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	140,362	0,00	0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie **0,00**

10	K	311273500	Domurovanie otvoru v obvodovom plášti podľa PD	m3	1,373	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

5 - Komunikácie **0,00**

11	K	565171031	Asfaltový kryt, po zhutnení hr.100 mm	m2	98,440	0,00	0,00
12	K	567135115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.200 mm	m2	98,440	0,00	0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,00**

13	K	631571010	Násyp z riečného štrku	m3	5,876	0,00	0,00
14	K	632477203	Samonivelizačná podl. hmota na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	362,495	0,00	0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,00**

15	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	170,200	0,00	0,00
16	M	5921954660	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	171,902	0,00	0,00
17	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	772,420	0,00	0,00
18	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach	m2	362,495	0,00	0,00
19	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	227,700	0,00	0,00
20	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	44,557	0,00	0,00

21	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 782,280	0,00	0,00
22	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	44,557	0,00	0,00
23	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	445,570	0,00	0,00
24	K	979089012	Poplatok za skladovanie	t	44,557	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

25	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	100,085	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	---------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

763 - Konštrukcie - drevostavby 0,00

49	K	763111141	SDK inštalčný tunel	m2	52,731	0,00	0,00
26	K	763124143	SDK stena predsadená hr. 150 mm KNAUF W626 jednoduchá kca UW a CW dosky GKFI tl 12,5 mm	m2	53,103	0,00	0,00
27	K	763138313	Podhľad RIGIPS RF 1x12, 5-OK, strop železobetónový, upevnenie na závesoch	m2	772,420	0,00	0,00
28	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

29	K	767832100	Demontáž a spätná montáž požiarného rebrika vr. nového náteru	kpl	1,000	0,00	0,00
30	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

771 - Podlahy z dlaždíc 0,00

31	K	771575218	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, protisklz. alebo relietovaných bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300 x 300 mm vr. soklíkov	m2	320,145	0,00	0,00
32	M	5976455000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lica	m2	336,152	0,00	0,00
33	M	5856111950	CERESIT škárovacia hmota CE 33	kg	128,058	0,00	0,00
34	M	5858400020	Lepidlo na obklady a dlažby Fliesenkleber N - šedé lepidlo, 25 kg vreće KNAUF	ks	51,223	0,00	0,00
35	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

776 - Podlahy povlakové 0,00

36	K	776409000	Vysatie podkladu	m2	42,350	0,00	0,00
37	K	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt mäkkých soklových	m	47,720	0,00	0,00
38	M	6172123sok	Soklík Linoleum	m	50,106	0,00	0,00
39	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh, -0,00100t	m2	36,460	0,00	0,00
40	K	776552000	Lepenie povlakových podláh	m2	42,350	0,00	0,00
41	M	6172123000R	Linoleum	m2	44,468	0,00	0,00
42	K	776992111.1	Penetrácia podkladu s očistením	m2	362,495	0,00	0,00
43	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

777 - Podlahy syntetické 0,00

44	K	777551932	Opravy podláh potiahnutie a vyrovnanie podláh lepidlom - podklad pre niveláciu	m2	362,495	0,00	0,00
45	K	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000	0,00	0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery 0,00

46	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	825,151	0,00	0,00
47	K	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	53,103	0,00	0,00

787 - Dokončovacie práce - zasklievanie 0,00

48	K	787613599	NOVONAVRHOVANÉ ZASTREŠENIE VSTUPU, SKLENENÁ MARKÍZA TROJTIAHLOVÁ S ČÍRYM BEZPEČNOSTNÝM SKLOM SG/VSG 3200x1200 mm, hr. 13.2 mm	ks	4,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

VP - Práce navyše

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 06 - ELI Zásuvky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

TERA Green s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.12.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 06 - ELI Zásuvky

Miesto:

Dátum:

12.12.2017

Objednávateľ:

Projektant:

TERA Green s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
210 01 Rúrkové vede - 210 01 Rúrkové vede	0,00
210 04 Vonkajšie ve - 210 04 Vonkajšie ve	0,00
210 11 Spínacie, sp - 210 11 Spínacie, sp	0,00
210 8 Vodiče, šnú - 210 8 Vodiče, šnú	0,00
213 2 PPV a HZS - 213 2 PPV a HZS	0,00
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 06 - ELI Zásuvky

Miesto: Dátum: 12.12.2017
Objednávateľ: Projektant: TERA Green s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M **0,00**

210 01 Rúrkové vede - 210 01 Rúrkové vede **0,00**

1	K	21001-0003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	600,000	0,00	0,00
2	M	345 650I503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo ® 25, sivá	m	600,000	0,00	0,00
3	K	21001-0022	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D25 (d23)mm	m	150,000	0,00	0,00
4	M	345 653I003	Rúrka el-inšt PVC tuhá 084197 : VRM-Turbo ® 25, s hrdlom, svetlosivá	m	150,000	0,00	0,00
5	M	345 659I031	Prichytka PVC (klip) s čelustami 082215 : CL 25, svetlosivá	kus	150,000	0,00	0,00
6	K	21001-0101	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm	m	100,000	0,00	0,00
7	M	345 710K045	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 H (šxv) biela	m	100,000	0,00	0,00
8	K	21001-0102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm	m	50,000	0,00	0,00
9	M	345 710K070	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x20 H (šxv) biela	m	50,000	0,00	0,00
10	K	21001-0301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	117,000	0,00	0,00
11	M	345 612K002	Krabica KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42) vodorovne max 3 krabice, šedá	kus	117,000	0,00	0,00
12	K	21101-0006	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	kus	320,000	0,00	0,00
13	M	345 955K001	Hmoždinka PA : HM 8/1	kus	320,000	0,00	0,00

210 04 Vonkajšie ve - 210 04 Vonkajšie ve **0,00**

14	K	21004-0731	Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm	m	1 000,000	0,00	0,00
----	---	------------	--	---	-----------	------	------

210 11 Spínacie, sp - 210 11 Spínacie, sp **0,00**

15	K	21011-1011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	3,000	0,00	0,00
16	M	345 425A815	Zásuvka 3-nás. nástenná s viečkami, priebežná, kompletná IP44	kus	3,000	0,00	0,00
17	K	21011-1012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	117,000	0,00	0,00
18	M	345 411A201.	Zásuvka zapustená 2-nás. natočená (45°) kompletná (oc) biela	kus	117,000	0,00	0,00
19	K	21011-1021	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	7,000	0,00	0,00
20	M	345 420A801	Zásuvka 1-nás. , nástenná, kompletná, s viečkom (bez oc) IP44, biela	kus	7,000	0,00	0,00

210 8 Vodiče, šnú - 210 8 Vodiče, šnú **0,00**

21	K	21081-0046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	1 700,000	0,00	0,00
22	M	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	1 700,000	0,00	0,00

213 2 PPV a HZS - 213 2 PPV a HZS **0,00**

23	K	21329-0010P	Zabezpečenie vypnutého stavu a provizórne napájanie	hod	40,000	0,00	0,00
----	---	-------------	---	-----	--------	------	------

24	K	21329-0015,	Drobné murárske vysprávkky a sadrovanie	hod	40,000	0,00	0,00
25	M	920 AN04024	Sádra	kg	40,000	0,00	0,00
26	K	21329-0040D	Demontáž zásuviek	hod	50,000	0,00	0,00
27	K	21329-1000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	40,000	0,00	0,00

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

0,00

28	K	46068-0022	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 30cm	kus	29,000	0,00	0,00
----	---	------------	--	-----	--------	------	------

VP - Práce navyše

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 07 - ELI Osvetlenie a napojenie technológií

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

TERA Green s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.12.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 07 - ELI Osvetlenie a napojenie technológií

Miesto:	Dátum:	12.12.2017
Objednávateľ:	Projektant:	TERA Green s.r.o.
Zhotoviteľ:	Spracovateľ:	

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
210 01 Rúrkové vede - 210 01 Rúrkové vede	0,00
210 04 Vonkajšie ve - 210 04 Vonkajšie ve	0,00
210 10 Ukončenie vo - súbory pre káble	0,00
210 11 Spínacie, sp - 210 11 Spínacie, sp	0,00
210 14 Ovládacie, n - 210 14 Ovládacie, n	0,00
210 19 Rozvádzače, - 210 19 Rozvádzače,	0,00
210 20 Svietidlá a - 210 20 Svietidlá a	0,00
210 22 Vedenia uzem - 210 22 Vedenia uzem	0,00
210 8 Vodiče, šnú - 210 8 Vodiče, šnú	0,00
213 2 PPV a HZS - 213 2 PPV a HZS	0,00
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 07 - ELI Osvetlenie a napojenie technológií

Miesto: Dátum: 12.12.2017
Objednávateľ: Projektant: TERA Green s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M **0,00**

210 01 Rúrkové vede - 210 01 Rúrkové vede **0,00**

1	K	21001-0003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	1 000,000	0,00	0,00
2	M	345 650I503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo ® 25, sivá	m	1 000,000	0,00	0,00
3	K	21001-0022	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D25 (d23)mm	m	150,000	0,00	0,00
4	M	345 653I003	Rúrka el-inšt PVC tuhá 084197 : VRM-Turbo ® 25, s hrdlom, svetlosivá	m	150,000	0,00	0,00
5	M	345 659I031	Príchytky PVC (klip) s čelustami 082215 : CL 25, svetlosivá	kus	150,000	0,00	0,00
6	K	21001-0101	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm	m	100,000	0,00	0,00
7	M	345 710K045	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 H (šxv) biela	m	100,000	0,00	0,00
8	K	21001-0102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm	m	50,000	0,00	0,00
9	M	345 710K070	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x20 H (šxv) biela	m	50,000	0,00	0,00
10	K	21001-0301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	90,000	0,00	0,00
11	M	345 612K002	Krabica KU univerzálna : KU 68-1901 (D73x42) vodorovne max 3 krabice, šedá	kus	90,000	0,00	0,00
12	K	21001-0321	Montáž krabice do muriva KR (68) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	52,000	0,00	0,00
13	M	345 608K000	Krabica KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná, vodorovne max 3 krabice, šedá	kus	52,000	0,00	0,00
14	K	21001-0351	Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm ² , rozvodka IP40-66 (6455-11)	kus	3,000	0,00	0,00
15	M	345 620D718	Rozvodná krabica na povrch A8	kus	3,000	0,00	0,00
16	K	21101-0006	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	kus	880,000	0,00	0,00
17	M	345 955K001	Hmoždinka PA : HM 8/1	kus	880,000	0,00	0,00

210 04 Vonkajšie ve - 210 04 Vonkajšie ve **0,00**

18	K	21004-0723	Vysekание otvoru pre rozvádzač	kus	2,000	0,00	0,00
19	K	21004-0731	Vyrezanie rýh frézovaním, v plnom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm	m	1 650,000	0,00	0,00

210 10 Ukončenie vo - súbory pre káble **0,00**

20	K	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4 mm ²	kus	155,000	0,00	0,00
21	K	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 16 mm ²	kus	10,000	0,00	0,00
22	K	21010-0005	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 35 mm ²	kus	10,000	0,00	0,00
23	K	21010-0141P	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 70 mm ²	kus	2,000	0,00	0,00

24	K	21010-0145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4 mm2	kus	49,000	0,00	0,00
25	K	21010-0146	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 16 mm2	kus	2,000	0,00	0,00
26	K	21010-0148	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 35 mm2	kus	2,000	0,00	0,00

210 11 Spínacie, sp - 210 11 Spínacie, sp

0,00

27	K	21011-0001	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	1,000	0,00	0,00
28	M	345 350A801	Spínač rad.1 , nástenný, kompletný, IP44, biely	kus	1,000	0,00	0,00
29	K	21011-0003	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	kus	2,000	0,00	0,00
30	M	345 363A801	Prepínač rad.5 , nástenný, kompletný, IP44, biely	kus	2,000	0,00	0,00
31	K	21011-0041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	34,000	0,00	0,00
32	M	345 300A0001	Spínač rad.1, zapustený 10A biela, IP20 + rámik	kus	34,000	0,00	0,00
33	K	21011-0043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	23,000	0,00	0,00
34	M	345 313A051	Spínač sériový č. 5 , zapustený ,10A , biela , IP20 + rámik	kus	23,000	0,00	0,00
35	K	21011-0044	Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojité rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6 a pod	kus	2,000	0,00	0,00
36	M	345 319A021	Prepínač rad.5B (6+6) : zapustený, IP 20 + rámik	kus	2,000	0,00	0,00
37	K	21011-0045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	4,000	0,00	0,00
38	M	345 324A052	Spínač striedavý č.6 , 10A , biela , IP20	kus	4,000	0,00	0,00
39	K	21011-0076	Montáž, ovládania osvetlenia - snímač pohybu, vstavaný, stropný, nastavenie, IP20	kus	13,000	0,00	0,00
40	M	345 131882.1	Pohybový snímač stropný	kus	13,000	0,00	0,00
41	K	21011-0082	Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	kus	2,000	0,00	0,00
42	M	345 308A251	Šporáková prípojka rad.3S :, zapustená, kompletná, biela	kus	2,000	0,00	0,00
43	K	21011-1021	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	7,000	0,00	0,00
44	M	345 420A221.1	Zásuvka 1-nás. IP44, nástenná, viečko, biela	kus	7,000	0,00	0,00
45	K	21011-1021.	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	7,000	0,00	0,00
46	M	345 420A241	Zásuvka 1-nás. B, zapustená, kompletná, s viečkom (oc) IP44, biela	kus	7,000	0,00	0,00
47	K	21011-1022.	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	3,000	0,00	0,00
48	M	345 425A815	Zásuvka 3-nás. nástenná s viečkami, priebežná, kompletná IP44	kus	3,000	0,00	0,00

210 14 Ovládacie, n - 210 14 Ovládacie, n

0,00

49	K	21014-0461	Montáž, ovládač tlač. zapustený IP20, rad.1/0	kus	7,000	0,00	0,00
50	M	345 330A051	Ovládač tlač. rad.1/0 : 10A, biela - komplet	kus	7,000	0,00	0,00

210 19 Rozvádzače, - 210 19 Rozvádzače,

0,00

51	K	21019-0003	Montáž rozvodnice do 100kg	kus	2,000	0,00	0,00
52	M	357 000264886	Rozvádzač R1	ks	1,000	0,00	0,00
53	M	357 000264887	Rozvádzač R2	ks	1,000	0,00	0,00
54	M	357 000264888	Úprava rozvádzača RH	ks	1,000	0,00	0,00

210 20 Svetidlá a - 210 20 Svetidlá a

0,00

55	K	21020-1045P	Montáž svetidiel LED - prisadené	kus	198,000	0,00	0,00
56	M	348 912103990	Svetidlo typ A	ks	51,000	0,00	0,00
57	M	348 912103993	Svetidlo typ C1	ks	20,000	0,00	0,00
58	M	348 912103995	Svetidlo typ D	ks	9,000	0,00	0,00
59	M	348 912103996	Svetidlo typ E	ks	50,000	0,00	0,00
60	M	348 912104000	Svetidlo typ J	ks	5,000	0,00	0,00
61	M	348 912104003	Svetidlo typ H	ks	45,000	0,00	0,00

62	M	348 912104008	Svietidlo typ N	ks	18,000	0,00	0,00
----	---	---------------	-----------------	----	--------	------	------

210 22 Vedenia uzem - 210 22 Vedenia uzem 0,00

63	K	21022-0321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerez pásom (Bernard)	kus	20,000	0,00	0,00
64	M	354 9092V01	Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD), pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5÷16mm ²	kus	20,000	0,00	0,00
65	M	354 9092V02	- páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16)	kus	20,000	0,00	0,00
66	K	21022-0325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,000	0,00	0,00
67	M	354 9090001	Pripojníca potenciálového vyrovnania 5015650 : 1801 VDE, s plastovým krytom	kus	1,000	0,00	0,00

210 8 Vodiče, šnú - 210 8 Vodiče, šnú 0,00

68	K	21080-0646	Montáž, vodič Cu prepojavací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	m	150,000	0,00	0,00
69	M	341 010M425	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 6 GNYE lanko (RM) zel/žltý	m	150,000	0,00	0,00
70	K	21080-0649	Montáž, vodič Cu prepojavací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25	m	10,000	0,00	0,00
71	M	341 010M446	Kábel Cu (CYA) : H07V-K 25 GNYE lano (RM) zel/žltý	m	10,000	0,00	0,00
72	K	21081-0041	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x1,5	m	135,000	0,00	0,00
73	M	341 203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m	135,000	0,00	0,00
74	K	21081-0045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	155,000	0,00	0,00
75	M	341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	155,000	0,00	0,00
76	K	21081-0045.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	2 300,000	0,00	0,00
77	M	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	2 300,000	0,00	0,00
78	K	21081-0046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	340,000	0,00	0,00
79	M	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	340,000	0,00	0,00
80	K	21081-0049	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x1,5	m	100,000	0,00	0,00
81	M	341 203M200	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x1,5	m	100,000	0,00	0,00
82	K	21081-0056	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5	m	90,000	0,00	0,00
83	M	341 203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	90,000	0,00	0,00
84	K	21081-0057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	5,000	0,00	0,00
85	M	341 203M350	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x16	m	5,000	0,00	0,00
86	K	21081-0112	Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 4x70,	m	40,000	0,00	0,00
87	M	341 303M130	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x70	m	40,000	0,00	0,00
88	K	21087-5612	Montáž, kábel Cu 1kV uložený pevne CYKY 5x35	m	40,000	0,00	0,00
89	M	341 303M210	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 5x35	m	40,000	0,00	0,00
90	K	21088-0305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	350,000	0,00	0,00
91	M	341 220M110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5	m	350,000	0,00	0,00

213 2 PPV a HZS - 213 2 PPV a HZS 0,00

92	K	21329-0010P	Zabezpečenie vypnutého stavu a provizórne napájanie	hod	45,000	0,00	0,00
93	K	21329-0015,	Drobné murárske vysprávky a sadrovanie	hod	55,000	0,00	0,00
94	M	920 AN04024	Sádra	kg	55,000	0,00	0,00
95	K	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	100,000	0,00	0,00
96	K	21329-1000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	90,000	0,00	0,00
97	K	21329-1051.6	Skreslenie skutkového stavu	ks	1,000	0,00	0,00

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 0,00

98	K	46068-0022	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 30cm	kus	53,000	0,00	0,00
----	---	------------	--	-----	--------	------	------

VP - Práce navíc

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 08 - Bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

TERA Green s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.12.2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 08 - Bleskozvod

Miesto:

Dátum:

12.12.2017

Objednávateľ:

Projektant:

TERA Green s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
210 01 Rúrkové vede - 210 01 Rúrkové vede	0,00
210 22 Vedenia uzem - 210 22 Vedenia uzem	0,00
213 2 PPV a HZS - 213 2 PPV a HZS	0,00
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 08 - Bleskozvod

Miesto: Dátum: 12.12.2017
Objednávateľ: Projektant: TERA Green s.r.o.
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M **0,00**

210 01 Rúrkové vede - 210 01 Rúrkové vede **0,00**

1	K	21101-0001P	Montáž požiarnej kotvy	kus	166,000	0,00	0,00
2	M	354 9041096	Protipožiarna skrutkovacia kotva : typ MMS-MS 7,5x50	kus	166,000	0,00	0,00

210 22 Vedenia uzem - 210 22 Vedenia uzem **0,00**

3	K	21022-0025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi , FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	210,000	0,00	0,00
4	M	354 9000033	Plochý uzemňovací vodič (St-FT) : 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 - balenie 30m (105mm2)	m	210,000	0,00	0,00
5	K	21022-0101	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, FeZn drôt D8-10mm	m	400,000	0,00	0,00
6	M	354 9001070	Kruhový bleskozvodný vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm2)	m	300,000	0,00	0,00
7	M	354 9001082	Kruhový bleskozvodný vodič (Al) : 5021332, typ RD 8-PVC, potiahnutý bielym PVC plášt'om (50mm2)	m	100,000	0,00	0,00
8	M	354 9020000	Podpera na ploché strechy (betón, PA/PE) : 5218691, typ 165 MBG-8, držiak vodiča D8, plastový obal, D135.5mm	kus	205,000	0,00	0,00
9	M	354 9020007	- adaptér (PP) pre vodiče : 5218882, typ 165 MBG UH, univerzálny, montáž na podpery 165 MBG	kus	205,000	0,00	0,00
10	M	354 9026011	Podpera vedenia (PA) : 5207460, typ 177 30 M8,	kus	205,000	0,00	0,00
11	M	354 9077010	Páska antikoročná (plast) : 2360055, typ 356 50, šírka 50mm, dĺžka 10m	kus	2,000	0,00	0,00
12	K	21022-0131P	Montáž bleskozvodného drôtu	m	75,000	0,00	0,00
13	M	354 9000005	Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášt'om (78mm2)	m	75,000	0,00	0,00
14	K	21022-0221P	Montáž zachytávacej tyče	kus	12,000	0,00	0,00
15	M	354 9034011	Tyč zachytávacia (Al) zúžená rúrová : 5401980, typ 101 VL1500,	kus	12,000	0,00	0,00
16	M	354 9035004	Podstavec zachytávacej tyče, betónový FangFix (10kg) : 5403103, typ F-FIX-10,	kus	12,000	0,00	0,00
17	K	21022-0302P	Montáž bleskozvodnej svorky	kus	228,000	0,00	0,00
18	M	354 9040020.	Svorka Vario rýchlospojka : 5311705, typ 249 B ST	kus	15,000	0,00	0,00
19	M	354 9040058	Svorka krížová - vodič, pás x vodič, pás (St-FT) : 5312906, typ 250, vodič D8-10, pás FL30 x D8-10, FL30 (2x M8)	kus	14,000	0,00	0,00
20	M	354 9040061	Svorka krížová - pás x pás (St-FT) : 5314534, typ 255 A-FL30 FT, pás FL30 x FL30 (4x M6 skrutka)	kus	20,000	0,00	0,00
21	M	354 9041090	Svorka pre vyrovnanie potenciálu (St-FT) : 5311503, typ 249 8-10 ST-OT,	kus	166,000	0,00	0,00
22	M	354 9041092	Svorka, koncový diel (Zn-G) : 5320011, typ 280 8-10, pre vodič D8-10, upevňovací otvor D11 (2x M6)	kus	1,000	0,00	0,00
23	M	354 9044082	Svorka spojovacia 2-nás (nerez V2A) : 5304270, typ 5002 N-VA, s pritlačnou opierkou, pre vodič D8-10 (2x skrutka,matica)	kus	12,000	0,00	0,00

24	K	21022-0401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	12,000	0,00	0,00
25	M	354 9071002	Číselný štítok pre rozpojovacie miesta (Al) : 3049256, typ 311 N-ALU 8-10, pre vodič D8-10, pás FL30	kus	12,000	0,00	0,00
26	K	21022-0403	Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku	kus	12,000	0,00	0,00
27	M	354 9070010	Revízne dvierka - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5800 VZ (180x230)mm, pre skúšobnú svorku	kus	12,000	0,00	0,00
28	K	21022-0403P	Montáž krabice	kus	12,000	0,00	0,00
29	M	354 9070K05	Krabica KT 250	kus	12,000	0,00	0,00

213 2 PPV a HZS - 213 2 PPV a HZS 0,00

30	K	21329-0040	Demontáž existujúceho bleskozvodu	hod	20,000	0,00	0,00
31	K	21329-1000.01	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	30,000	0,00	0,00

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach 0,00

32	K	46020-0263	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	210,000	0,00	0,00
33	K	46042-0373	Zriadenie kábl lôžka š.45/10cm, piesok, tehly	m	210,000	0,00	0,00
34	K	46056-0263	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	210,000	0,00	0,00

VP - Práce navyše 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 09 - OPZ

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 12.12.2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

TERA Green s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 09 - OPZ

Miesto: Strážske

Dátum: 12.12.2017

Objednávateľ:

Projektant:

TERA Green s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
723 - Zdravotechnika	0,00
783 - Dokončovacie práce	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubia	0,00
95-M - Revízie	0,00
OST - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
St'ážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 09 - OPZ

Miesto: Strážske

Dátum: 12.12.2017

Objednávateľ:

Projektant:

TERA Green s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,500	0,00	0,00
2	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,500	0,00	0,00
3	K	162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	4,570	0,00	0,00
4	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,420	0,00	0,00
5	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 12620 (piesok)	t	5,470	0,00	0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

6	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,150	0,00	0,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

8 - Rúrové vedenie

0,00

10	M	2861668813	Prechodka PE/ocel' USTR PE 100 SDR 11 DN 32/25 FRIALEN	ks	2,000	0,00	0,00
33	K	871188004	Montáž plynového potrubia z dvojsrťového PE 100 SDR11 zváraných natupo D 40x3,7 mm	m	19,000	0,00	0,00
34	M	2861303060	Rúra HDPE na plyn PE 100, SDR 11, d 40x3,7 mm, dl. 100 m, WAVIN	m	19,000	0,00	0,00
36	M	2861668814	Prechodka PE/ocel' USTR PE 100 SDR 11 DN 40/32 FRIALEN	ks	2,000	0,00	0,00
11	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	19,000	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

39	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	2,190	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

723 - Zdravotechnika

0,00

45	K	723120804	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	20,000	0,00	0,00
43	K	723120205	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32	m	3,000	0,00	0,00
38	K	723150315	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 108/4	m	1,000	0,00	0,00
42	K	723130252	Potrubie plynové z ocelových bralenových rúrok DN 32	m	2,000	0,00	0,00
40	K	723150367	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	1,000	0,00	0,00

44	K	723160204	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	súb	1,000	0,00	0,00
15	K	723190901	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách	ks	1,000	0,00	0,00
16	K	723190907	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	24,000	0,00	0,00
17	K	723190909	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	ks	1,000	0,00	0,00
18	K	723230011	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 3/4 FF s protipožiarnou armatúrou 2x vnútorný závit	ks	2,000	0,00	0,00
19	M	3221	GCKKP20 - Uzáver guľový plyn 3/4" FF páčka, typ GCKKP	ks	2,000	0,00	0,00
20	K	734421110	Montáž tlakomer do 0-10 MPa /iný typ	ks	2,000	0,00	0,00
21	K	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	2,000	0,00	0,00
13	M	2832241011	Páska SERVIWRAP R 30 A, šír.75 mm, dĺž.15 m - 84 10 11	m	2,000	0,00	0,00
46	M	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	1,000	0,00	0,00
41	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

783 - Dokončovacie práce **0,00**

23	K	783424340	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	3,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

M - Práce a dodávky M **0,00**

23-M - Montáže potrubia **0,00**

24	K	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	24,000	0,00	0,00
25	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	24,000	0,00	0,00
26	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,000	0,00	0,00

95-M - Revízie **0,00**

27	K	950506021	Domové plynovody tesnosti spoja tesnosti rozvodu plynu plynomerom	úsek	1,000	0,00	0,00
28	K	950506028	Dom.plyn.opakov.tlak.sk.dom.plynovod.kontrol a plynovodu pred natlak.plynovod do DN 50 nad 20 do 50m	úsek	1,000	0,00	0,00

OST - Ostatné **0,00**

29	K	HZS-0010	Revízie	hod	6,000	0,00	0,00
30	K	HZS-0051	Príprava systému ku komplexnému vyskúšaníu	hod	2,000	0,00	0,00
31	K	HZS-0061	Kompletné vyskúšanie systému	hod	8,000	0,00	0,00
32	K	HZS-0080	Tlaková skúška - plyn	ks	1,000	0,00	0,00

VP - Práce navyč **0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 10 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Strážske

KS:

Dátum: 12.12.2017

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

TERA Green s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 10 - Vykurovanie

Miesto: Strážske

Dátum: 12.12.2017

Objednávateľ:

Projektant:

TERA Green s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	0,00
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	0,00
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	0,00
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	0,00
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	0,00
783 - Dokončovacie práce	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
OST - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
St'ážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 10 - Vykurovanie

Miesto: Strážske

Dátum: 12.12.2017

Objednávateľ:

Projektant:

TERA Green s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

1	K	611401111	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivo do 0,09 m ²	ks	16,000	0,00	0,00
2	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m ²	130,000	0,00	0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

3	K	963012510	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m ³	0,100	0,00	0,00
4	K	974031143	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	130,000	0,00	0,00
135	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,010	0,00	0,00
136	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,010	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

713 - Izolácie tepelné

0,00

7	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	740,000	0,00	0,00
8	M	2837741529	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	260,000	0,00	0,00
9	M	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	280,000	0,00	0,00
10	M	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	80,000	0,00	0,00
11	M	2837741571	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	120,000	0,00	0,00
12	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	100,000	0,00	0,00
13	M	2837741583	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	90,000	0,00	0,00
14	M	2837741599	Tubolit DG 54 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	10,000	0,00	0,00
97	M	2837741623	Tubolit DG 76 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	2,000	0,00	0,00
86	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

0,00

15	K	731200825	Demontáž kotla oceleového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30625t	ks	1,000	0,00	0,00
16	K	731391811	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla do 5 m ²	ks	1,000	0,00	0,00
17	K	732420812	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	ks	1,000	0,00	0,00
18	K	731261070.	Montáž kaskády dvoch pl. kotlov, hydraulického prepojenia, anuloidu, regulácie	ks	1,000	0,00	0,00

19	K	VISSMANN B2HA/47	Kaskáda s dvomi kondenzačnými kotlami Vitodens 200-Wx49 kW, hydraulické prepojenie, kaskádovú reguláciu so snímačmi vonkajšej teploty, anuloidu	ks	1,000	0,00	0,00
89	K	731291080	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	1,000	0,00	0,00
90	M	4849106420	Rýchlomontážna sada s 3-cestným zmiešavačom M32 DN32 Alpha2 60 - príslušenstvo vykurovania VISSMANN	ks	1,000	0,00	0,00
87	K	731291090	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 40	ks	2,000	0,00	0,00
88	M	4849104940	Rýchlomontážna sada s 3-cestným zmiešavačom M32 DN40 Magna3 40-80 F - príslušenstvo vykurovania VISSMANN	ks	2,000	0,00	0,00
24	M	VISSMANN serv	Servomotor Typ SR 10, 230V/50Hz c.7199567	ks	3,000	0,00	0,00
25	K	VISSMANN	Plynový filter DN 20	ks	2,000	0,00	0,00
26	K	VISSMANN RZ	Rozdeľovač DN 50 3-násobný obj. 9566797	ks	1,000	0,00	0,00
27	K	VISSMANN RZS 40/3	stojanová konzola pre rozdeľovač DN40/50 obj. 9566676	ks	1,000	0,00	0,00
28	K	VISSMANN ZK02627	Hydraulická výhybka DN80 pre spojenie s hydraulickou kaskádou, s tepelnou izoláciou	ks	1,000	0,00	0,00
29	K	VISSMANN s. kaskáda	Spalinová kaskáda pre 2 kotl. zariadenia, prípojka odvádzania spalín 150	ks	1,000	0,00	0,00
84	K	731361101	Nerezový komín Schiedel ICS 25 dvojitý DN 150 mm, výšky 8 m	súb.	1,000	0,00	0,00
91	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

0,00

138	K	732212815	Demontáž ohrievača zásobníkového stojateho objemu do 1600 l, -0,51196t	ks	1,000	0,00	0,00
139	K	732214813	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l	ks	1,000	0,00	0,00
137	K	732324813	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 100 do 200 l	ks	1,000	0,00	0,00
31	K	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, ostatných typov do D 32	ks	2,000	0,00	0,00
32	M	5516915003	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), prídavný protizápachový uzáver, vetranie a klimatizácia, PP	ks	2,000	0,00	0,00
33	M	206177	BRL410420 - Box neutralizačný NEUTRA N-70 pre kotle do 500kW (410410) vrátane	ks	1,000	0,00	0,00
34	M	97936178	Balenie granulátu pre doplnenie neutralizačnej jednotky stanice Conlift2 pH+ (4 x 1,4 kg), č. 97936178, GRUNDFOS	ks	1,000	0,00	0,00
35	K	732199100	Montáž orientačného štítka	súb.	3,000	0,00	0,00
36	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	3,000	0,00	0,00
37	M	2128351000000r	Aquaset 500N upravná vody	ks	1,000	0,00	0,00
38	M	5511862500	Regeneračná soľ pre zmäččovače, 1,16kg/dm3, 25 kg	ks	1,000	0,00	0,00
39	M	5511862520	Tester tvrdosti vody, 350 kapek + tester IVAR	ks	1,000	0,00	0,00
40	K	732331009	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	ks	1,000	0,00	0,00
41	M	4846713000	Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 25 l šedá REFLEX	ks	1,000	0,00	0,00
82	K	732331045	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 80 l	ks	1,000	0,00	0,00
83	M	4846731000	Nádoba-expanzná typ NG tlak 6 barov s membránou 80 l šedá REFLEX	ks	1,000	0,00	0,00
100	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
43	K	VISSMANN .01	diaľkový ovládač Vitotrol 200A	ks	3,000	0,00	0,00
44	M	VISSMANN konser	Konektor pre motor zmiešavača, systémový konektor s 5 zástrčkami, 4-pólový, 3 kusy	ks	1,000	0,00	0,00
45	M	VISSMANN koncer	Konektor pre čerpadlo, systémový konektor s 5 zástrčkami, 4-pólový, 3 kusy	ks	1,000	0,00	0,00
46	M	VISSMANN NTC	Snímač teploty NTC 10 kOhm, meranie teploty v rúrke s pripojovacím vedením 5,8m	ks	3,000	0,00	0,00

47	M	VISSMANN 7179488	ponorný snímač teploty pre hydraulický vyrovnávač tlakov	ks	1,000	0,00	0,00
48	M	VISSMANN MW2B	Elektronický plošný spoj pre zabudovanie do reg. Vitotronic 300K, pre riadenie dvoch vykurov. okruhov so zmiešavačom. Pripojenie pre motor zmieš. aa snímač teploty prírodnej vetvy (NTC 10 kOhm) a obehové čerpadla.	ks	1,000	0,00	0,00
49	M	4846786420	Gulový kohút so zaistením MK 3/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám REFLEX	ks	1,000	0,00	0,00
50	M	4846786430	Gulový kohút so zaistením MK 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám REFLEX	ks	1,000	0,00	0,00
51	K	VISSMANN ZK02631	Odvod kondenzátu pre 2 kotlové zariadenia, zberné potrubie s T-kusom, odtoková hadica, spojovacia hadica pre odtok kondenzátu do sifónu, spojovacia hadica pre odtok od poistných ventilov	ks	1,000	0,00	0,00

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

0,00

53	K	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	400,000	0,00	0,00
54	K	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	400,000	0,00	0,00
55	K	733111103	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	260,000	0,00	0,00
56	K	733111104	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	280,000	0,00	0,00
57	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	80,000	0,00	0,00
58	K	733111106	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	120,000	0,00	0,00
59	K	733111107	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	90,000	0,00	0,00
60	K	733111108	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	10,000	0,00	0,00
92	K	733121121	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 70/3,6	m	2,000	0,00	0,00
61	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	840,000	0,00	0,00
134	K	7222902R5	Zavesný systém (hmoždinka, zavít tyč, objímka)	kpl	1,000	0,00	0,00
85	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

0,00

93	K	734111416	Ventil uzatvárací prírubový V 30-111-616, PN 4,0/200st. C normy 13 3514 DN 65	súb.	4,000	0,00	0,00
94	K	734162005	Montáž filtra prírubového DN 65	ks	1,000	0,00	0,00
95	M	5518200105	Prírubový filter, DN 65, 290 mm, liatina GJS 250, ocel AISI 304, EPDM IVAR	ks	1,000	0,00	0,00
98	K	733181430	Montáž odkalovača prírubový spoj DN 65	ks	1,000	0,00	0,00
99	M	4849360317	Flamco Clean 65 F odkalovač - prírubové spoje	ks	1,000	0,00	0,00
123	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	8,000	0,00	0,00
124	M	1055301	Filter pre studenú pitnú vodu DN15, do +30°C, 100 µm filtračná kartuša	ks	1,000	0,00	0,00
125	M	3830002827650	Ventil spätný, PN 16, DN 15	ks	1,000	0,00	0,00
126	M	2109352000008	gul.kohút-páčka F/M OEM-KHR15A	ks	4,000	0,00	0,00
127	M	4223050300	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm	ks	2,000	0,00	0,00
63	K	734209112.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2 k radiátorom	ks	72,000	0,00	0,00
64	M	147140	Pripojenie radiátorov HERZ 3000- rohový. Ventil s prednastavením, uzatváraním, vypúšťaním. Rozteč: 50 mm Pripojenie k VK: Rp 1" vonk. závit	ks	72,000	0,00	0,00
67	K	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	72,000	0,00	0,00
128	K	734213240	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	7,000	0,00	0,00
129	M	4849210115	Hygroskopický automatický odvzdušňovací ventil, 3/8", PN 10, niklovaná mosadz OT 58 plast, obj.č. 508031 IVAR	ks	7,000	0,00	0,00
65	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	72,000	0,00	0,00

66	M	1986098	Hlavica termostat. "HERZCULES" M30x1,5, 8 - 26 °C teplotný rozsah, v masívnom vyhotovení proti vandalizmu	ks	72,000	0,00	0,00
130	K	734252130	Montáž ventilu poistného rohového G 1	ks	2,000	0,00	0,00
131	M	4849210150	Poistný ventil pre vykurovanie, 1" x 5/4", KDDN 25, mosadz OT 58 IVAR	ks	2,000	0,00	0,00
132	K	734421150	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100	ks	2,000	0,00	0,00
133	K	734424130	Montáž tlakomera radiálneho priemer 50 mm	ks	2,000	0,00	0,00
96	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

0,00

69	K	735151811	Demontáž radiátora panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01235t	ks	70,000	0,00	0,00
70	K	735153300	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	72,000	0,00	0,00
102	M	2136064013U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21VK 600x600,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	3,000	0,00	0,00
103	M	2136074013U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21VK 600x700,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	3,000	0,00	0,00
104	M	2136084013U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21VK 600x800,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	8,000	0,00	0,00
105	M	2136094013U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21VK 600x900,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	4,000	0,00	0,00
106	M	2136104013U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21VK 600x1000,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	9,000	0,00	0,00
107	M	2136124013U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21VK 600x1200,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	15,000	0,00	0,00
108	M	2136144013U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21VK 600x1400,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	3,000	0,00	0,00
109	M	2136164013U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21VK 600x1600,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	10,000	0,00	0,00
110	M	2139084013U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21VK 900x800,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	2,000	0,00	0,00
111	M	2139104013U	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 21VK 900x1000,s pripojením vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvektorom	ks	5,000	0,00	0,00
112	M	3333122013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 33VK 300x1200,s pripojením vpravo/vľavo, s tromi panelmi a tromi konvektormi	ks	2,000	0,00	0,00
113	M	3333142013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 33VK 300x1400,s pripojením vpravo/vľavo, s tromi panelmi a tromi konvektormi	ks	2,000	0,00	0,00
114	M	3333162013	Vykurovacie teleso doskové - oceľový radiátor KORAD 33VK 300x1600,s pripojením vpravo/vľavo, s tromi panelmi a tromi konvektormi	ks	6,000	0,00	0,00
115	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	0,00	0,00
116	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	15,000	0,00	0,00

117	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	24,000	0,00	0,00
118	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	13,000	0,00	0,00
119	K	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	0,00	0,00
120	K	735154152	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,000	0,00	0,00
121	K	735154212	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	0,00	0,00
122	K	735154213	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	8,000	0,00	0,00
73	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	72,000	0,00	0,00
101	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

783 - Dokončovacie práce **0,00**

75	K	783411210	Nátery kovových armatúr olejové do DN 100 mm dvojnásobné - 70µm	ks	79,000	0,00	0,00
76	K	783424340.1	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	m	840,000	0,00	0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby **0,00**

77	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	-----	--------	------	------

OST - Ostatné **0,00**

78	K	HZS-0052	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	hod	8,000	0,00	0,00
79	K	HZS-0061.1	Kompletné vyskúšanie systému	ks	1,000	0,00	0,00
80	K	HZS-0071	Skúšobná vykurovacia prevádzka	hod	24,000	0,00	0,00
81	K	HZS-0090	Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky	hod	2,000	0,00	0,00

VP - Práce navyč **0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 11 - Zdravotechnika

JKSO:
Miesto: Strážske, č.p. 543/2, k.ú. Strážske

KS:
Dátum: 12.12.2017

Objednávateľ:
Mesto Strážske, Námestie A.Dubčeka 300, 072 22

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
TERA Green s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 11 - Zdravotechnika

Miesto: Strážske, č.p. 543/2, k.ú. Strážske

Dátum: 12.12.2017

Objednávateľ: Mesto Strážske, Námestie A.Dubčeka 300, 072 21

Projektant: TERA Green s.r.o.

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	0,00
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	0,00
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 11 - Zdravotechnika

Miesto: Strážske, č.p. 543/2, k.ú. Strážske Dátum: 12.12.2017
 Objednávateľ: Mesto Strážske, Námestie A.Dubčeka 300, 072 21 Projektant: TERA Green s.r.o.
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

1	K	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	45,000	0,00	0,00
2	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	45,000	0,00	0,00
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	45,000	0,00	0,00
4	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	45,000	0,00	0,00
5	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	35,000	0,00	0,00
6	M	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	61,250	0,00	0,00

4 - Vodorovné konštrukcie **0,00**

7	K	451572111.1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	10,000	0,00	0,00
---	---	-------------	--	----	--------	------	------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **0,00**

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **0,00**

8	K	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	13,500	0,00	0,00
9	K	974031153	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	60,000	0,00	0,00
10	K	974031154	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	m	150,000	0,00	0,00
11	K	979011131	Vodorovná doprava sutiny do 100 m	t	37,530	0,00	0,00
12	K	979081111.1	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 30 km+poplatok za uloženie sutiny	t	37,530	0,00	0,00
13	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	37,530	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV **0,00**

14	K	998276101.1	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	80,160	0,00	0,00
----	---	-------------	--	---	--------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

713 - Izolácie tepelné **0,00**

15	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	140,000	0,00	0,00
16	M	2837741546	Izolácia potrubia DG 22 x 5 izolačné trubice	m	56,000	0,00	0,00
17	M	2837741559	Izolácia potrubia DG 28 x 5 izolačné trubice	m	30,000	0,00	0,00
18	M	2837741572	Izolácia potrubia DG 35 x 5 izolačné trubice	m	54,000	0,00	0,00
19	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer 39-70 mm	m	46,000	0,00	0,00

20	M	2837741584	Izolácia potrubia DG 42 x 9 izolačné trubice	m	22,000	0,00	0,00
21	M	2837741600	Izolácia potrubia DG 54 x 9 izolačné trubice	m	24,000	0,00	0,00
22	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	62,000	0,00	0,00
23	M	2837741542.1	Izolácia potrubia DG 22 x 20 izolačné trubice	m	34,000	0,00	0,00
24	M	2837741558.1	Izolácia potrubia DG 28 x 30 izolačné trubice	m	24,000	0,00	0,00
25	M	2837741571.1	Izolácia potrubia DG 35 x 30 izolačné trubice	m	4,000	0,00	0,00
26	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
27	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	0,000	0,00	0,00

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

0,00

28	K	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, - 0,01492t	m	220,000	0,00	0,00
29	K	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200. -0.03065t	m	50,000	0,00	0,00
30	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110x2,2 (vrátane kolien, odbočiek, presuviek, redukcií)	m	60,000	0,00	0,00
31	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 125x2,8 (vrátane kolien, odbočiek, presuviek, redukcií)	m	72,500	0,00	0,00
32	K	721171112	Potrubie z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 160x3, 9 (vrátane kolien, odbočiek, presuviek, redukcií)	m	26,500	0,00	0,00
33	K	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, - 0,00210 t	m	50,000	0,00	0,00
34	K	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0.00198 t	m	15,000	0,00	0,00
35	K	721172108.1	Potrubie z HTPP rúr odpadové zvislé, vodor. hrdlové D 75x1,8 (Vrátane prepoj. a kotviacich tvaroviek)	m	50,000	0,00	0,00
36	K	721172109.1	Potrubie z HTPP rúr odpadové zvislé, vodor. hrdlové D 110x2,2 (Vrátane prepoj. a kotviacich tvaroviek)	m	170,000	0,00	0,00
37	K	721172111.1	Potrubie z HTPP rúr odpadové zvislé, vodor. hrdlové DN 125x2,8 (Vrátane prepoj. a kotviacich tvaroviek)	m	16,000	0,00	0,00
38	K	721172354	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	8,000	0,00	0,00
39	M	2860022620	HT čistiaci kus DN 70 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	8,000	0,00	0,00
40	K	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	5,000	0,00	0,00
41	M	2860022630	HT čistiaci kus DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	5,000	0,00	0,00
42	K	721172360	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 125	ks	1,000	0,00	0,00
43	M	2860022640	HT čistiaci kus DN 125 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	1,000	0,00	0,00
44	K	721173204.1	Potrubie z HTPP rúr odpadné pripájacie D 40x1,8 (vrátane prepoj. a kotviacich tvaroviek)	m	6,000	0,00	0,00
45	K	721173205.1	Potrubie z HTPP rúr odpadné pripájacie D 50x1,8 (vrátane prepoj. a kotviacich tvaroviek)	m	45,000	0,00	0,00
46	K	721173206.1	Potrubie z HTPP rúr odpadné pripájacie D 75x1,8 (vrátane prepoj. a kotviacich tvaroviek)	m	6,000	0,00	0,00
47	K	721173207.1	Potrubie z HTPP rúr odpadné pripájacie D 110x2,2 (vrátane prepoj.a kotviacich tvaroviek)	m	15,000	0,00	0,00
48	K	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	1,000	0,00	0,00
49	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	41,000	0,00	0,00

50	K	721194107	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	ks	5,000	0,00	0,00
51	K	721194109	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	19,000	0,00	0,00
52	K	721213006	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	ks	5,000	0,00	0,00
53	M	2866340001.1	Podlahový vpust, (0,5 l/s), variabilný odtok DN 50/75, mriežka 115x115 mm, PP/PE/nerezová oceľ	ks	5,000	0,00	0,00
54	K	721274102	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 70 HUL 807	ks	2,000	0,00	0,00
55	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	7,000	0,00	0,00
56	K	721290009.1	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75 podomietkového	ks	8,000	0,00	0,00
57	M	5515101231	Privzdušňovací ventil podomietkový DN50/75, (13 l/s), 0 ° až +60 ° C, tr. A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia	ks	8,000	0,00	0,00
58	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	159,000	0,00	0,00
59	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	308,000	0,00	0,00
60	K	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	4,950	0,00	0,00
61	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
62	K	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	0,000	0,00	0,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,00

63	K	210230132	Kohútik manometrový, skúšobný	ks	3,000	0,00	0,00
64	M	4223358000	Kohút tlakomerový obyčajný	ks	3,000	0,00	0,00
65	M	4227783300	Prípojka tlakomerová G 1/2"	ks	3,000	0,00	0,00
66	K	230330201	Manometre do rozvodu D 60	ks	3,000	0,00	0,00
67	M	4849120200	Manometer 0-10bar G1/4" spodný	ks	3,000	0,00	0,00
68	K	722130801	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	150,000	0,00	0,00
69	K	722130802	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	90,000	0,00	0,00
70	K	722131215	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4521, rúry d35x1,5mm	m	30,000	0,00	0,00
71	K	722131216	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4521, rúry d42x1,5mm	m	2,000	0,00	0,00
72	K	722131935	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 40	ks	2,000	0,00	0,00
73	K	722172602	Potrubie z PE-XA pre rozvody vody D 20,0x2,9 v kotúčoch	m	90,000	0,00	0,00
74	K	722172603	Potrubie z PE-XA pre rozvody vody D 25,0x3,7 v kotúčoch	m	55,000	0,00	0,00
75	K	722172611	Potrubie z PE-XA pre rozvody vody D 32,0x4,7 v tyčiach	m	28,000	0,00	0,00
76	K	722172631	Potrubie z PE-XA pre rozvody vody D 40,0x5,5 v tyčiach	m	20,000	0,00	0,00
77	K	722172632	Potrubie z PE-XA pre rozvody vody D 50,0x6,9 v tyčiach	m	24,000	0,00	0,00
78	K	722172960	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 20	ks	26,000	0,00	0,00
79	M	2862283102	Prechod s vonkajším závitom 20 - R 3/4	ks	2,000	0,00	0,00
80	M	2861415071	Prechod s vonkajším závitom 20 - R 1/2	ks	24,000	0,00	0,00
81	K	722172963	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 25	ks	4,000	0,00	0,00
82	M	2862283600	Prechod s vonkajším závitom 25 - R 3/4	ks	4,000	0,00	0,00
83	K	722172972	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 50	ks	1,000	0,00	0,00
84	M	2862284200	Prechod s vonkajším závitom 50 - R 1 1/2	ks	1,000	0,00	0,00
85	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	87,000	0,00	0,00
86	M	2862294422	Nástenné koleno s vnútorným závitom 20-Rp1/2 krátke, materiál: mosadz	ks	87,000	0,00	0,00

87	M	2862276822	Držiak O 75/150 dlhý na dvojité pripojenie, s krátkymi upevňovacími ramenami	ks	8,000	0,00	0,00
88	K	722190504.1	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky (% z ceny materiálu)	%	0,000	0,00	0,00
89	K	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	6,000	0,00	0,00
90	K	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	10,000	0,00	0,00
91	K	722220862	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4, -0,00123t	ks	6,000	0,00	0,00
92	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	6,000	0,00	0,00
93	M	5511870010	Guľový uzáver pre vodu 3/4", FF niklovaná mosadz	ks	6,000	0,00	0,00
94	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	0,00	0,00
95	M	5511870030	Guľový uzáver pre vodu 5/4", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	0,00	0,00
96	K	722221025.1	Závitový medzikus, skrutka medzikusa mosadz G 5/4	ks	1,000	0,00	0,00
97	K	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	2,000	0,00	0,00
98	M	5511870040	Guľový uzáver pre vodu 6/4", FF páčka, niklovaná mosadz	ks	2,000	0,00	0,00
99	K	722221030.1	Závitový medzikus, skrutka medzikusa mosadz G 6/4	ks	1,000	0,00	0,00
100	K	722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	3,000	0,00	0,00
101	M	4849210155	Poistný ventil pre studenú vodu, 3/4" so spätnou klapkou	ks	3,000	0,00	0,00
102	K	722221280.1	Montáž ventilu na ochranu proti spätného prietoku závitového G 5/4	ks	1,000	0,00	0,00
103	M	5511872720.1	Ventil na ochranu proti spätnému prúdeniu vody 5/4"	ks	1,000	0,00	0,00
104	K	722221285	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	0,00	0,00
105	M	5511871770	Vodorovná spätná klapka 6/4", mosadz	ks	1,000	0,00	0,00
106	K	722221380	Montáž filtra závitového G 6/4	ks	1,000	0,00	0,00
107	M	5511871610	Filter závitový, 6/4", mosadz OT 58 IVAR	ks	1,000	0,00	0,00
108	K	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6. ventilov G 1/2	ks	3,000	0,00	0,00
109	K	722229101.1	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky dopyojenie TČ - zásobníka	sub	3,000	0,00	0,00
110	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	0,00	0,00
111	M	4493202990	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa plné dvierka; prúdnicia ekv. 10 PHHP	ks	1,000	0,00	0,00
112	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	249,000	0,00	0,00
113	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	249,000	0,00	0,00
114	K	722290821	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,780	0,00	0,00
115	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
116	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,000	0,00	0,00

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

0,00

117	K	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, -0,03420t	súb.	17,000	0,00	0,00
118	K	725114912.1	Spätná montáž záchodovej misy kombinačnej	ks	4,000	0,00	0,00
119	K	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb.	1,000	0,00	0,00
120	M	6420142170.1	Klozet kombinovaný stojaci biela	ks	1,000	0,00	0,00
121	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	12,000	0,00	0,00
122	M	6423340000	Misa záchodová biela komplet V	ks	12,000	0,00	0,00
123	M	6420144570	Sedátko s poklopom biele	ks	12,000	0,00	0,00
124	M	5513005477	Ovl. tlačidlo	ks	12,000	0,00	0,00

125	K	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	12,000	0,00	0,00
126	M	5513005458	Duofix pre závesné WC	ks	12,000	0,00	0,00
127	K	725120923	Oprava pisoára, zápachová uzávierka, - 0,00027t	ks	11,000	0,00	0,00
128	K	725120925	Spätná montáž pisoárovej mušle	ks	11,000	0,00	0,00
129	K	725130812	Demontáž pisoárového státia, jeden diel, na ďalšie použitie	súb.	11,000	0,00	0,00
130	K	725210822.1	Vypustenie vody z elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l	súb.	3,000	0,00	0,00
131	K	725210911	Odmontovanie umývadla bez konzol a jeho spätná montáž na pôvodné konzoly bez výtokových armatúr	ks	21,000	0,00	0,00
132	K	725210984	Odmontovanie rohového ventilu G 1/2	ks	17,000	0,00	0,00
133	K	725210985	Spätná montáž rohového ventilu G 1/2	ks	5,000	0,00	0,00
134	K	725240812.1	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mis s ich spätnou montážou -0,02450t	súb.	9,000	0,00	0,00
135	K	725330840	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia, oceľ. alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	2,000	0,00	0,00
136	K	725330912	Oprava výlevky, spätná montáž výlevky bez nádrže a bez armatúr	ks	2,000	0,00	0,00
137	K	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, - 0,15500t	súb.	3,000	0,00	0,00
138	K	725539141.1	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 10 L	súb.	4,000	0,00	0,00
139	M	5413000152.1	Malolitrážny elektrický tlakový ohrievač nad umývadlo EO 5 N s objemom 5L	ks	3,000	0,00	0,00
140	M	5413000152.2	Malolitrážny elektrický tlakový ohrievač pod umývadlo EO 10 P s objemom 10L	ks	1,000	0,00	0,00
141	K	725539150	Montáž elektrického prietokového ohrievača vody s batériou	súb.	2,000	0,00	0,00
142	M	5413000120	Malolitrážny elektrický prepádový ohrievač nad umývadlo s batériou EO	ks	2,000	0,00	0,00
143	K	725539150.1	Ostatné prepoj. a kotviace tvarovky elektr.priet.ohrievača	súb.	4,000	0,00	0,00
144	K	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	1,690	0,00	0,00
145	K	725800924	Oprava zariadení armatúry, spätná montáž batérie G 1/2 alebo G 3/4 nástenné	ks	23,000	0,00	0,00
146	K	725800931	Oprava zariadení armatúry, spätná montáž batérie vaňovej alebo sprchovej G 1/2 alebo G 3/4	ks	9,000	0,00	0,00
147	K	725800992	Spätná montáž zápachovej uzávierky jednoduchej	ks	21,000	0,00	0,00
148	K	725840870	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	9,000	0,00	0,00
149	K	725840873.1	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu a jeho spätná montáž - 0,00113t	ks	9,000	0,00	0,00
150	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	23,000	0,00	0,00
151	K	725860820	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	21,000	0,00	0,00
152	K	725860822	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	9,000	0,00	0,00
153	K	725869380.1	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	ks	1,000	0,00	0,00
154	M	5516915003.1	Vtokový lievnik, DN 32, (0,17 l/s), prídavný protizápachový uzáver, vetranie a klimatizácia, PP	ks	1,000	0,00	0,00
155	K	725991811	Demontáž konzoly jednoduchej, -0,00500t	ks	50,000	0,00	0,00
156	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
157	K	998725292	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	0,000	0,00	0,00

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

0,00

158	K	732460005	Montáž tepelného čerpadla pre ohrev TUV (vzduch-voda)	ks	3,000	0,00	0,00
159	M	4290018320.2	Tepelné čerpadlo na ohrev TUV 80 litr., vnút.jednotka, vonkajšia jednotka	ks	1,000	0,00	0,00
160	M	4290018320.3	Tepelné čerpadlo na ohrev TUV 200 litr., vnút.jednotka, vonkajšia jednotka	ks	2,000	0,00	0,00
161	M	4290018319.5	Konzola pre montáž na stenu pre vonk.jednotku TČ	ks	3,000	0,00	0,00
162	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
163	K	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,000	0,00	0,00
164	K	HZS000114	Uvedenie TČ do prevádzky, odskúšanie	sub	3,000	0,00	0,00
165	K	HZS000114r	Elektroinštalácia, drobný materiál, ochranné pospojovanie	sub	3,000	0,00	0,00

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

0,00

166	K	733151000.1	Potrubie CU DUAL PLUS chladivo-plyn D 16/10 izolované+ lišta	m	28,000	0,00	0,00
167	K	733151000.2	Odvákuovanie CU potrubia, plyn-chladivo	sub	3,000	0,00	0,00
168	K	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	28,000	0,00	0,00
169	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00
170	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	0,000	0,00	0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

171	K	HZS000111.1	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) - ostatné búracie práce a sekacie práce	hod	50,000	0,00	0,00
-----	---	-------------	---	-----	--------	------	------

VP - Práce navyše

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 12 - Vonkajšia areálová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Strážske, č.p. 543/2, k.ú. Strážske

KS:

Dátum: 12.12.2017

Objednávateľ:

Mesto Strážske, Námestie A.Dubčeka 300, 072 22

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

TERA Green s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 12 - Vonkajšia areálová kanalizácia

Miesto: Strážske, Č.p. 543/2, k.ú. Strážske

Dátum: 12.12.2017

Objednávateľ: Mesto Strážske, Námestie A.Dubčeka 300, 072 21

Projektant: TERA Green s.r.o.

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže potrubia	0,00
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského podniku služieb v meste Strážske

Objekt: 12 - Vonkajšia areálová kanalizácia

Miesto: Strážske, č.p. 543/2, k.ú. Strážske Dátum: 12.12.2017
 Objednávateľ: Mesto Strážske, Námestie A.Dubčeka 300, 072 21 Projektant: TERA Green s.r.o.
 Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemné práce **0,00**

1	K	121101001.1	Odstránenie ornice s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	m3	17,000	0,00	0,00
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	14,000	0,00	0,00
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	14,000	0,00	0,00
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	90,000	0,00	0,00
5	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	90,000	0,00	0,00
6	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	115,000	0,00	0,00
7	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	115,000	0,00	0,00
8	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	35,000	0,00	0,00
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	85,000	0,00	0,00
10	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	32,500	0,00	0,00
11	M	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	56,880	0,00	0,00
12	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	172,000	0,00	0,00

4 - Vodorovné konštrukcie **0,00**

13	K	451541111.1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	1,200	0,00	0,00
14	K	451572111.1	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,450	0,00	0,00

8 - Rúrové vedenie **0,00**

15	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	16,000	0,00	0,00
16	M	2860002080	PVC rúra 125x3,2/3m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	4,000	0,00	0,00
17	M	2860002060	PVC rúra 125x3,2/1m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	4,000	0,00	0,00
18	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	21,000	0,00	0,00
19	M	2860002130	PVC rúra 160x4,0/3m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	6,000	0,00	0,00
20	M	2860002100	PVC rúra 160x4,0/0,5m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	6,000	0,00	0,00
21	K	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	m	70,000	0,00	0,00
22	M	2860002190	PVC rúra 200x4,9/5m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	7,000	0,00	0,00
23	M	2860002180	PVC rúra 200x4,9/3m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	6,000	0,00	0,00

24	M	2860002170	PVC rúra 200x4,9/2m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	6,000	0,00	0,00
25	M	2860002160	PVC rúra 200x4,9/1m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	3,000	0,00	0,00
26	M	2860002150	PVC rúra 200x4,9/0,5m -hladký kanalizačný systém SN4	ks	4,000	0,00	0,00
27	K	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	2,000	0,00	0,00
28	M	2865103190	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	2,000	0,00	0,00
29	K	877326052	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/125	ks	2,000	0,00	0,00
30	M	2865102020	Redukcia PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	2,000	0,00	0,00
31	K	877356030	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	2,000	0,00	0,00
32	M	2865102460	Odbočka 45° PVC-U, DN 200/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	2,000	0,00	0,00
33	K	877356054	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 200/160	ks	8,000	0,00	0,00
34	M	2865102030	Redukcia PVC-U, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	8,000	0,00	0,00
35	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	37,000	0,00	0,00
36	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	70,000	0,00	0,00
37	K	894810006.1	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	8,000	0,00	0,00
38	M	2861421320	Vlnovcová šachtová rúra DN 600 L=6 m kanalizačná, materiál: PP,	m	10,000	0,00	0,00
39	M	2865405120	Teleskopický adaptér A15 - C250 ku kanalizačnej revíznej šachte 600, materiál: PVC-U	ks	8,000	0,00	0,00
40	M	2866113120	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte 600 - prietochné DN 200x90°, materiál: PP	ks	1,000	0,00	0,00
41	M	2866113160	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte 600 - s prítokom DN 200-T, materiál: PP	ks	7,000	0,00	0,00
42	M	2866200155	Plastový poklop A15 600 na šachtové rúry	ks	8,000	0,00	0,00
43	M	2867107430	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte 600	ks	8,000	0,00	0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

44	K	998276101.2	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	83,080	0,00	0,00
----	---	-------------	--	---	--------	------	------

M - Práce a dodávky M

0,00

23-M - Montáže potrubia

0,00

45	K	230230121r	Príprava na tlakovú skúšku kanalizácie a vody	úsek	1,000	0,00	0,00
----	---	------------	---	------	-------	------	------

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

0,00

46	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	110,000	0,00	0,00
47	M	2830010610	Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m	m	110,000	0,00	0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

48	K	HZS000214r	Inžiniersku činnosť, rozkopávkové povolenie vybavuje investor (ak nie je dohodnuté inak)	sub	1,000	0,00	0,00
----	---	------------	--	-----	-------	------	------

VP - Práce navyše

0,00