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TECHNICKÁ  SPRÁVA 
  
1. Identifikačné údaje  

 

1.1 Stavba 
 

Názov : Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobo-                        
vania teplom založených na dopyte po využiteľnom  

  teple v meste SVIT 
 
Objekt                                : SO – 02 Vonkajšie primárne rozvody tepla 
 700 Komunikácie a sadové úpravy 
 

Stupeň                                  :   Projekt pre realizáciu 
Charakter činnosti :   rekonštrukcia 
Miesto stavby :   SVIT 

     Katastrálne územie :   SVIT 

 
 
 

1.2 Stavebník (investor) 
 

Názov a adresa stavebníka: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s., Štúrova 101, SVIT 
 
  

1.3  Projektant  
 

Hlavný projektant : TERMOKLIMA spol. s r.o. 
  Košická 3646/68 
  058 01 Poprad 

  IČO 31995582 
 
Ved. projektant : Ing. Ján Stanek 
 
HIP : Ing. Ján Stanek 
 

Spracovateľ  objektu   : Ing. Helena Sarvašová 

  Tvorba zelene 
  Šrobárova 2664/22 
  058 01 Poprad 

  IČO 312 36 171 
 
ZOP : Ing. Helena Sarvašová 
 
Dátum : 09 / 2017 
 

Číslo zákazky : 036  / 17 
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2. Základné charakteristiky objektu   

  
     Objekt  rieši rozobratie a spätnú úpravu plôch časti areálu sídliska   a to sado-

vé úpravy a   spevnené plochy / zeleň, pešie komunikácie, parkoviská a komunikácie 
pre dopravu/. Objekt nerieši  inventarizáciu a spoločenské ohodnotenie drevín 
/stromy a kríky/-DSP. PD uvažuje s výrubom drevín podľa DSP. 

 
3. Všeobecné údaje   

 
Prepojenie je tvorené  vetvou č.1  a to od šachty Š1pri ROZVODNI do šachty 

Š5 pri OD 299. Dĺžka vetvy je cca 190,0 m. 
Potrubné rozvody sú vedené priamo v existujúcom starom topnom kanály 

/STK/ alebo v rastlom teréne. Potrubie je vedené v teréne / komunikácii, spevnenej 
ploche , zeleni, asfaltových a dláždených  chodníkoch/. Prechody komunikácií budu 
riešné prekopom alebo s využitím STK a zasunutím potrubia do kanálu.  Výkopy bu-
dú vykonané strojne resp. ručne. PD uvažuje s pomerom cca 5% ručne a 95% stroj-
ne. Na trase existujú aj prepojenia a to: 

1.2   DN40 v dĺžke   8,0 m 
3-4   DN80 v dĺžke 21,0 m 
5  DN80 v dĺžke   3,0 m 
6-7  DN50 v dĺžke 28,0 m 
8-9  DN50 v dĺžke 23,0m  
Ruší sa 4 ks šachiet. 
 
Okrem vetvy č.1 nachádzajú sa na trase aj odbočky do jednotlivých obytných 

domov / OD / a to: 
OD-01 DN40 vstup do OD 316/2   17,0 m 
OD-02 DN40 vstup do OD 314/4      8,0 m 
OD-03 DN40 vstup do OD 313/5      8,0 m 
   Celková dĺžka trasy je cca   342,0 m 

 
3.1.Podklady 

 Projekt SO – 02 Vonkajšie primárne rozvody tepla 

 Fyzická obhliadka trasy 

 
 
4. Popis funkčného a technického riešenia   

 

 

4.1. Popis funkčného riešenia 

 
          Úlohou funkčného riešenia  objektu je odstrániť v mieste uloženia potrubných 
rozvodov konštrukciu spevnených plôch vozoviek, peších komunikácií a zelene tak, 
aby bolo možné vykonať stavebné práce / výkopy / a po uložení a zasypaní potrub-
ných rozvodov dať celú trasu do pôvodného stavu okrem vzrastlej zelene rastúcej 
v ochrannom pásme potrubia. 
   

4.2. Popis technického riešenia 
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Na celej trase sa nachádzajú 3 druhy povrchov :  
 
 zeleň   trávniky a vysadené dreviny,  
 chodníky   s asfaltovým resp. betónovým krytom 
 komunikácie a parkoviska s asfaltovým resp. betónovým krytom 
  

Pre výpočet celkovej plochy spätných úprav je určená ich šírka podľa STK  
takto:        
   strojný výkop ručný výkop 
 
STK 1000 mm  1600 mm  1200 mm 
 1100 mm  1700 mm  1300 mm 
 1200 mm  1800 mm  1400 mm 
 1300 mm  1900 mm  1500 mm 
 

 

4.2.1 Zeleň - Pri výkopových prácach najprv odstrániť povrchovú vrstvu ornice resp. 
pod- ornice do hĺbky cca 25 cm, použiteľnú  umiestniť na medzi skládku a potom po-
užiť na spätné zahumusovanie. Po zasypaní a zhutnení výkopu do výšky –0,10m od 
upraveného terénu a po zásype ryhy trávnikové plochy osiať trávnym semenom v 
množstve 0,03kg/m2, zasekať a uvalcovať. Vyznačené dreviny vyrúbať, presadiť a 
jestvujúce dreviny vedľa výkopu v prípade potreby zastrihnúť a ochrániť debnením 
kmeň stromu proti mechanickému poškodeniu stavebnou mechanizáciou. Drobnú 
architektúru / pieskoviská, sušiaky, lavičky a detské ihriska/ v prípade potreby pre-
miestniť tak, aby nebránili výkopom a po ukončení zemných prác umiestniť do pô-
vodného stavu. Zabezpečiť stožiare VO /verejné osvetlenie / a ploty proti poškode-
niu, v prípade potreby premiestniť DZ        / dopravné značky  / uložiť a po ukončení 
zemných prác znovu osadiť na pôvodné miesto.  
 

4.2.2 Komunikácie pre peších – pred zahájením výkopových prác je potrebné od-
strániť spevnené  betónové a asfaltové povrchy narezaním a odkopom ručne. Ob-
rubníky resp. betónové tvarovky ručne vybrať, očistiť a uložiť tak, aby mohli byť spät-
ne použité. Vybúrané hmoty do hĺbky 0,35m naložiť na dopravný prostriedok a uložiť 
na skládku TKO do 10 km. Po položení potrubia a spätnom zásype na kótu –0,25m 
od upraveného   terénu zásyp zhutniť tak, aby nedošlo po opravení povrchu k jeho 
poklesu .  Takto pripravené ryhy opatriť konštrukčnými vrstvami a upraviť do pôvod-
ného stavu. 
 

4.2.3 Komunikácie – pred zahájením výkopových prác je potrebné narezať spevne-
né povrchy do hĺbky 10 cm v udanej šírke podľa STK . Prechody jednotlivých komu-
nikácií su uvažované ako PRETLAK – zasunutie do jestvujúceho STK resp. ako 
„PREKOPÁVKA“. Strojné resp. ručné  výkopy vykonať do hĺbky 0,45m , vybúrané 
hmoty naložiť na dopravný prostriedok a uložiť na skládku TKO do 10 km. Obrubníky 
ručne vybrať, očistiť a uložiť tak, aby mohli byť spätne použité. Pred zahájením vý-
kopových prác je potrebné zaistiť stožiare VO tak, aby nedošlo k ich poškodeniu / 
spadnutie/. Pri rozoberaní krytu je potrebné odstrániť uličné vpuste UV, tieto očistiť 
a uložiť tak, aby mohli byť znovu použité. Po položení potrubia a spätnom zásype na 
kótu –0,45m od upraveného   terénu zásyp zhutniť tak, aby nedošlo po opravení po-
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vrchu k jeho poklesu.  Takto pripravené ryhy opatriť konštrukčnými vrstvami a upraviť 
do pôvodného stavu. 
  

5. Popis realizácie objektu 

 

5.1.Postup výstavby  

  
 V prvej etape dôjde k postupnému výkopu rýh a to v zeleni do hĺbky 0,25 m, v 
peších komunikáciách do hĺbky 0,35 m a v komunikáciách do hĺbky 0,45m.  V druhej 
etape po položení a zásype potrubia na kótu : 
  - zeleň     -0,10m od upraveného terénu 
  - pešie komunikácie -0,25m od upraveného terénu 
  - komunikácie -0,45m od upraveného terénu   
je potrebné zhutniť zásyp tak, aby po položení konštrukčných vrstiev nedošlo k sa-
daniu upraveného terénu. 
 
 
 
V Poprade  09/17                                                      Vypracoval:  Ing. Anton Sarvaš 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


