

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: TK-2017-043

Stavba: Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

JKSO:

Miesto: Svit

KS:

Dátum: 09.2017

Objednávateľ:

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

TERMOKLIMA, s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	0,00
Materiál	0,00
Montáž	0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: TK-2017-043

Stavba: Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

Miesto: Svit

Dátum: 09.2017

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.

Projektant: TERMOKLIMA, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
D	Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí	0,00	0,00
SO 02	Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 297-306)	0,00	0,00
100	Stavebné úpravy	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit
Objekt: D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí
Časť: SO 02 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 297-306)
Úroveň 3: 100 - Stavebné úpravy

JKSO:
Miesto: Svit
Objednávateľ:
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.

Zhotoviteľ:

Projektant:
TERMOKLIMA, s.r.o.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 09.2017

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Materiál	0,00
Montáž	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

Objekt: D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

Časť: SO 02 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 297-306)

Úroveň 3: 100 - Stavebné úpravy

Miesto:	Svit	Dátum:	09.2017
Objednávateľ:	CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s.	Projektant:	TERMOKLIMA, s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
1 - Zemné práce	0,00	0,00	0,00
2 - Zakladanie	0,00	0,00	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	0,00	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00	0,00	0,00
5 - Komunikácie	0,00	0,00	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osade	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búra	0,00	0,00	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	0,00	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00	0,00	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00	0,00	0,00
783 - Dokončovacie práce	0,00	0,00	0,00
2) Ostatné náklady			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			0,00

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rozvoj účinnejších systémov CZT v meste Svit

Objekt: D - Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí

Časť: SO 02 - Vonkajšie primárne rozvody tepla (medzi obj. 297-306)

Úroveň 3: 100 - Stavebné úpravy

Miesto: Svit Dátum: 09.2017

Objednávateľ: CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Projektant: TERMOKLIMA, s.r.o.

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	7,500			
2	K	114203202	Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od malty	m3	0,750			
3	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	5,304			
4	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	5,304			
5	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	5,304			
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,304			

2 - Zakladanie

7	K	279311210	Vyspravenie betónových dielcov a konštrukcií - otvory v ex.šachte	ks	4,000			
---	---	-----------	---	----	-------	--	--	--

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

8	K	389361001	Doplňujúca výstuž prefabrikovaných konštrukcií z betonárskej ocele pre každý druh a stavebný diel	t	2,047			
9	K	389381001	Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií	m3	20,314			

4 - Vodorovné konštrukcie

10	K	411236221	Zamurovanie otvoru nad 0,0225 do 0,09 m2 v klenbe tehľami pálenými, hr. nad 150 do 300 mm	ks	16,000			
11	K	4133213pc	Kanál dielec - prefabrikát	m3	0,770			

5 - Komunikácie

12	K	596811111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	7,500			
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	--

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

13	K	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,810			
14	K	631315711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,000			
15	K	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	0,810			
16	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,087			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	3,000			
18	K	631571007	Zásyp z piesku zlievárenského	m3	5,304			
19	K	632451411	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 10 mm	m2	5,000			

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20	K	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	55,000			
21	K	962051116	Búranie priečok železobetónových hr.do 150 mm -0.324 t	m2	237,000			
22	K	963015141	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála,šachty a žumpy do 1,0 t -0,058t	ks	610,000			
23	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	9,936			
24	K	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	3,000			
25	K	967041112	Prikresanie rovných ostení bez odstupe, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne, - 0,06600t	m2	5,000			
26	K	971052551	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 1 m2, hr.do 600 mm, - 2,40000t	m3	1,512			
27	K	972054241	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 09 m2, hr.nad 120 mm, -0,03200t	ks	16,000			
28	K	972054341	Vybúranie otvoru v stropoch -dovrtanie a rozšírenie exist.	ks	4,000			
29	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	148,480			
30	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 969,600			
31	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	148,480			
32	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	148,480			

99 - Presun hmôt HSV

33	K	998253010	Presun hmôt pre kolektory a kanály pre vedenie montované akéhokoľvek rozsahu a akejkoľvek hĺbky	t	64,236			
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

34	K	711 PC01	Ochranná fólia - podlaha	m2	18,150			
35	K	711 PC02	Bentonitový pásik - styk dobetonávky a TK	m	35,000			
36	K	711 PC03	Kryštálicka hydroizolácia	m2	5,000			
37	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	30,000			
38	M	6283213000	Pásky ťažké asfaltové	m2	34,500			
39	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,163			

713 - Izolácie tepelné

40	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	15,000			
41	M	6314144000r	Dosky čadičové TF 150kg/m3, hrúbka 40 mm	m2	15,300			
42	K	713411121	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi LSP pripevnenými oceľovým drôtom jednovrstvová	m2	4,522			
43	M	6314179900	Pásky lamelové AL fóliou 65kg/m3	m2	4,070			
44	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,137			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	767 PC01	Rám betónového poklopu "Z06"	kg	616,000			
46	K	767 PC02	Chránička pre vstup "Z04"	kg	102,500			
47	K	767 PC03	D+M oceľového poklopu "Z07"	kg	129,000			
48	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,848			

783 - Dokončovacie práce

49	K	783212100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. olejové dvojnásobné - 70µm	m2	8,000			
50	K	783293112	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. antikoróznou farbou, riediteľnou vodou PAMAKRYL Z biely dvojnásobný	m2	8,000			