Obec Slovenska Pupca Namestie SNP 13 976 13 Slovenska Pupca
C.p.: 907-83/2017

Sprava o zakazke podl’a § 24

a) identifikacia verejného obstaravatel'a, predmet a hodnota zdkazky:
Obec Slovenska LCupca, Namestie SNP 13,976 13 Slovenska Cupca
ICO: 00313832, DIC: 2021121421
,Regionalne florbalové stredisko pre deti a mladez*
640 429,20 € s DPH.
b) pouzity postup zadavania zakazky:
Postup podl'a § 113 a § 114.
¢) datum uverejnenia oznamenia o vyhlaseni verejného obstardvania, oznamenia pouzitého ako vyzva na
sut'az, ozndmenia o koncesii, oznamenia o vyhlaseni sutaze navrhov v europskom vestniku a vo Vestniku
verejné¢ho obstaravania (d’alej len ,,vestnik®) a Cisla tychto ozndmeni, datum uverejnenia vyzvy na
predkladanie ponuk vo vestniku a ¢islo tejto vyzvy, ak ide o podlimitnu zakazku:
¢islo 25.9.2017, VVO: 187/2017, 13292 -WYP
d) identifikacia vybratych zaujemcov a odovodnenie ich vyberu:
Neuplatnilo sa.
e) identifikacia vylucenych uchadzacov a odovodnenie ich vylucenia:
Ziadny uchadza¢ nebol vyluéeny.
f) oddévodnenie vylicenia mimoriadne nizkych ponuk:
Neuplatnilo sa.
g) identifikacia uspesného uchadzaca a odovodnenie vyberu jeho ponuky:
MULTIHALY SK, s.r.0., Makovického 7, 010 01 Zilina
h) oddévodnenie pouzitia rokovacieho konania so zverejnenim, sitazného dialogu, priameho rokovacieho
konania alebo zadavania koncesie podl'a § 101 ods. 2:
Neuplatnilo sa.
1) odovodnenie prekrocenia lehoty podla § 135 ods. 1 pism. h) a 1) a prekrocenia podielu podl'a § 135
ods. 1 pism. k):
Neuplatnilo sa.
j) oddvodnenie prekrocenia lehoty podla § 133 ods. 2:
Neuplatnilo sa.
k) dovody zruSenia pouZitého postupu zadavania zakazky:
Neuplatnilo sa.
1) odévodnenie pouZitia inych ako elektronickych prostriedkov komunikacie:
§ 187 ods. 8 a prechodné ustanovenia v Cl. XXII bod 24 Zak. ¢. 315/2016 Z.z.
m) zisteny konflikt zdujmu a nasledne prijaté opatrenia:
Neuplatnilo sa.
n) opatrenia prijaté v suvislosti s predbeznym zapojenim zaujemcov alebo uchaddzacov na ucely pripravy
postupu verejného obstardvania:
Neuplatnilo sa.
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Vypracoval: Ing. Juraj Rybnikar



