

Krycí list rozpočtu

Stavba Spojená škola Hattalova 471, Nižná- stavebné úpravy, zvýšenie EHB - SO 03 - Telocvičňa so spojovacou chodbou

Objekt Ostatné stavebné práce, okapový chodník

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, Žilina IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant: A02 Ing.arch.Stanislav Šutvaj, Mokradská 621/66,DĽ IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	0,00	0,00	0,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			0,00	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,00
					22	DPH 20% z	0,00
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu	0,00
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ