

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia kultúrneho domu Dolné Zelenice	JKSO	801
Názov objektu	Fasáda-zateplenie obvodového plášťa	EČO	
Názov časti		Miesto	Dolné Zelenice
Objednávateľ	Obec Dolné Zelenice	IČO	DIČ
Projektant	Ing.L.Bosák		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
17410001		21.06.2017	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
743	0,00	743	0,00	743	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	0,00
<b>Objednávateľ</b>		24 20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25 20 % 0,00 DPH	0,00
<b>Zhotoviteľ</b>		26 <b>Cena s DPH (r. 23-25)</b>	<b>0,00</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E Prípochty a odpochty</b>	
		27 Dodávky objednávateľa	0,00
		28 Kízavá doložka	0,00
		29 Zvýhodnenie + -	0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Rekonštrukcia kultúrneho domu Dolné Zelenice  
**Objekt:** Fasáda-zateplenie obvodového plášťa  
**Časť:**  
**JKSO:** 801  
**Objednávateľ:** Obec Dolné Zelenice  
**Zhotoviteľ:** 0  
**Dátum:** 21.06.2017

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
1	Zemné práce	0,00
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99	Presun hmôt HSV	0,00
<b>OST</b>	<b>Ostatné</b>	<b>0,00</b>
01.1	Plocha obvodového plášťa	0,00
	<u><b>Celkom</b></u>	<u><b>0,00</b></u>

# ROZPOČET

**Stavba:** Rekonštrukcia kultúrneho domu Dolné Zelenice

**Objekt:** Fasáda-zateplenie obvodového plášťa

**Časť:**

JKSO: 801

Objednávateľ: Obec Dolné Zelenice

Zhotoviteľ: 0

Dátum: 21.06.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				<b>0,00</b>	
1	K	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	77,360		0,00	20,0
				"okapový chodník predpoklad hr.15cm					
				(35,85+10,9+2*0,8)*2*0,8		77,360			
2	K	001	132101201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100m3	m3	27,076		0,00	20,0
				"pod okapový chodník					
				(35,85+10,9+2*0,8)*2*0,8*(0,5-0,15)		27,076			
3	K	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	54,152		0,00	20,0
				"na medzidepóniu tam i späť"27,076*2		54,152			
4	K	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	27,076		0,00	20,0
5	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	27,076		0,00	20,0
	<b>D</b>		<b>6</b>	<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>0,00</b>	
			625251043						
6	K	011		Kont.zatep.syst.MW FKD hr.30mm-Typ Baunit NanoporTop povrch.úpr.sil.om.vr.líšt,uzatv.prof.s okap.nosom a sieť.,zakl.líšt,ochr.prof.s mriež.	m2	52,463		0,00	20,0
				"ostenie					
				(2,3+2*2,5)*0,15+(0,6+1,2)*2*0,15*2		2,175			
				(1,1+1,6)*2*0,35*3+4*0,6*0,35*7+(1,7+2*2,2)*0,35		13,685			
				(1,1+2*2,02)*0,35*2+(0,9+0,6)*2*0,35*2		5,698			
				(1,15+1,6)*2*0,35*2+(1,3+1,9)*2*0,35*6		17,290			
				(1,5+1,7)*2*0,35*4+(0,75+1,7)*2*0,35*2+(1,15+0,6)*2*0,35		13,615			
				<b>Súčet</b>		<b>52,463</b>			

7	K	011	625251103	Kont.zatep.syst.MW FKD hr.100mm-Typ Baunit NanoporTop povrch.úpr.sil.om.vr.líšť,uzatv.prof.s okap.nosom a sieť.,zakl.líšť,ochr.prof.s mriež.  "za štítovým múrom (0,15*2+10,9)*(7,1-5,45)	m2	18,480	0,00	20,0
						18,480		
8	K	011	625251118.1	Kont.zatep.syst.MW FKD hr.150mm-Typ Baunit NanoporTop povrch.úpr.sil.om.vr.líšť,uzatv.prof.s okap.nosom a sieť.,zakl.líšť,ochr.prof.s mriež.  "ozn.b (0,15*2+35,85+0,15*2+10,9)*2*6,53 (2*0,7+0,15*2+10,9)*(7,1-6,53) -4,36*2,5 (2*1,5+0,315+4,9+0,225)*2,8+4,36*0,3 "podhľad"1,5*4,9 -2,3*2,5-0,6*1,2*2-1,1*1,6*3-0,6*0,6*7-1,6*2,15-1,0*1,97*2 -0,9*0,6*2-1,15*1,6*2-1,3*1,9*6 -1,5*1,7*4-0,75*1,7*2-1,15*0,6  Súčet	m2	591,573	0,00	20,0
						618,391		
						7,182		
						-10,900		
						24,940		
						7,350		
						-22,370		
						-19,580		
						-13,440		
						591,573		
9	K	011	625991149.1	Zateplenie obv.plášťa XPS-extr.polystyrén hr.150mm vr.sieťky a omietky  "ozn.c (0,15*2+35,85+0,15*2+10,9)*2*0,3 3,55*(1,635-0,3)  Súčet	m2	33,149	0,00	20,0
						28,410		
						4,739		
						33,149		
10	K	011	625991149.2	Zateplenie obv.plášťa XPS-extr.polystyrén hr.150mm bez povrch úpravy  "pod úroveň UT výška 500mm (0,15*2+35,85+0,15*2+10,9)*2*0,5	m2	47,350	0,00	20,0
						47,350		
11	K	011	631315611	Mazanina z bet.prostého tr.C16/20 hr.nad 120 do 240mm  "okapový chodník predpoklad hr.15cm (35,85+10,9+2*0,8)*2*0,8*0,15	m3	11,604	0,00	20,0
						11,604		
12	K	011	631319165	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	11,604	0,00	20,0
13	K	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie  "okapový chodník predpoklad hr.15cm (35,85+10,9+4*0,8)*2*0,15	m2	14,985	0,00	20,0
						14,985		
14	K	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	14,985	0,00	20,0
15	K	011	631571003.1	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	7,736	0,00	20,0

				"pod okapový chodník predpoklad hr.10cm					
				$(35,85+10,9+2*0,8)*2*0,8*0,1$		7,736			
	<b>D</b>	<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>0,00</b>	
16	K	221	919736112	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 100 do 150 mm	m	18,900		0,00	20,0
				"okapový chodník,predpoklad hr.15cm					
				$10,9+2,0*4$		18,900			
17	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	688,135		0,00	20,0
				$(0,15*2+35,85+0,15*2+10,9+2*1,2)*2*(6,53+0,3)$		679,585			
				$(2*0,7+2*1,2+0,15*2+10,9)*(7,1-6,53)$		8,550			
				<b>Súčet</b>		<b>688,135</b>			
18	K	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 376,270		0,00	20,0
				$688,135*2$		1 376,270			
19	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	688,135		0,00	20,0
20	K	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	7,350		0,00	20,0
				"podhľad"1,5*4,9		7,350			
21	K	011	952901114	Vyčistenie budov pri výške podlaží nad 4m	m2	147,600		0,00	20,0
				$(35,85+10,9)*2*1,5$		140,250			
				"podhľad"1,5*4,9		7,350			
				<b>Súčet</b>		<b>147,600</b>			
22	K	006	979083111	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	t	17,406		0,00	20,0
23	K	013	979089713	Prenájom kontajneru 7 m3	ks	1,658		0,00	20,0
				"okapový chodník predpoklad hr.15cm					
				$((35,85+10,9+2*0,8)*2*0,8*0,15)/7,0$		1,658			
	<b>D</b>	<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>0,00</b>	
24	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	152,410		0,00	20,0
	<b>D</b>	<b>OST</b>		<b>Ostatné</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D</b>	<b>01.1</b>		<b>Plocha obvodového plášťa</b>				<b>0,00</b>	
25	K	PK	01.1	Plocha zatepleného obvodového plášťa	m2	743,015		0,00	20,0
				$52,463+18,48+591,573+33,149+47,35$		743,015			
				<b>Celkom</b>				<b>0,00</b>	