

Stavba: **Nájomný bytový dom č.4 Dolinky Detva**
 Objednávateľ: **Mesto Detva**
 Projektant: **Projektčný ateliér SUPUKA, Ing.arch. Ivan Supuka**
 Zhotoviteľ: **ASTA-STAV s.r.o., Zvolenská 603/90A, 962 02 Vígľaš**

Prehľad rozpočtových nákladov stavby

SO č.	Objekt	EUR bez DPH	20% DPH	EUR spolu	EUR spolu
SO01	Bytový dom	1 667 864,22	333 572,84	2 001 437,06	1 667 864,22
	ZTI	70 869,06	14 173,81	85 042,87	
	UK	71 646,48	14 329,30	85 975,78	
	ELI	89 724,51	17 944,90	107 669,41	
	Bleskozvod	5 044,75	1 008,95	6 053,70	
	Rozv	18 265,51	3 653,10	21 918,61	
	SLP	24 444,00	4 888,80	29 332,80	
	VZT	28 101,21	5 620,24	33 721,45	
	Výťah	27 800,00	5 560,00	33 360,00	
SO02	Príprava územia a HTÚ	27 340,03	5 468,01	32 808,04	192 290,19
SO03	Prístupová komunikácia	122 855,86	24 571,17	147 427,03	
SO04	Predĺženie vodovodu	4 588,63	917,73	5 506,36	
SO05	Vod.prípojka BD	1 889,89	377,98	2 267,87	
SO06	Kanalizačná prípojka	10 967,14	2 193,43	13 160,57	
SO07	Dažďová kanalizácia	8 818,66	1 763,73	10 582,39	
SO08	Prípojka teplovodu	4 818,99	963,80	5 782,79	
SO09	Verejné osvetlenie	8 256,30	1 651,26	9 907,56	
SO10	Sadové úpravy	2 754,69	550,94	3 305,63	

Celkom RN bez DPH : **1 860 154,41**

DPH 20 % : **372 030,88**

Celkom RN s DPH : 2 232 185,29