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Obsah ponuky
tdentifikaéné udaje uchadzaéa

Doklady preukazujice splnenie podmienok tcasti uchadzaéa

1) Osobné postavenie
a) Vypis z obchodného registra

b) Informacia o zapise v zozname hospodarskych subjektov
¢} Cestné vyhlasenie § 32 ods. 1 pism. g, h
d) Splnomocnenie na podpis ponuky

2) Ekonomické a finanéné postavenie

a) Vyjadrenia bank a éestné prehlasenie

3) Technicka a odborna spésobilost

a} Zoznam stavebnych prac rovnakého al. podobného charakteru
b) Zmiuva o budicej zmluve s EUROVIA CS, a.s.,

Vypis z obchodného registra a
hospodarskych subjektov

informacia o zapise v zozname

c) Udaje o vzdelani a odbornej praxi

d) Udaje o strojovom a technickom vybaveni

Bankova zabezpeka

Navrh Zmluvy o Dielo
Harmonogram

Zoznam subdodavatel'ov
Kdpia ponuky na CD nosici

V Bratislave dna 23.3.2017
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Pravna forma

Zapis uchadzaca v Obchodnom registri

conaeenie

(LI N TSN Crapmsany podia pavnohe poriadh
STt Rtan Ppravie. 3 Seslo zapsu aledo g
YIS ) Poreapsing gleho soadenon:

o avnaho ponad e kiocchio e

Zoznam os6b opravnenych
konat' v mene uchadzaca

Kontaktneé Gdaje uchadzaca
ety boryevkan s uohadzadom

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Telefon
E-mail

V Bratislave, dra. 23.3.2017

paieho registia alebo inef ewdenie de

EUROVIASK,AS.

- Osloboditelov 66. 040 17 Kosice

31651518

Akciova spoloénost

~ akciova spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri

Okresného sudu Kosice |, viozke 248/, oddiel: Sa
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meno a priezvisko




Podpis opravnene;j osoby uchadzagg:

prevadzkovo-obchodny namestnik
spinomocneny na podpis ponuky
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IDENTIFIKACNE UDAJE UCHADZACA

Nazov uchadzaca EUROVIA SK. a.s.
Sidlo uchadzaca : Osloboditelov 66, 040 17 KoSice
Pravna forma: akciova spolocnost zapisana v Obchodnom registri

Okresneho sudu Kosice 1., vilozke 248/V, oddiel: Sa

Statutarny organ . Ing. Robert Sinaly, generéalny riaditel a podpredseda
predstavenstva
Ing Juraj Dancisin, obchodny riaditef a ¢len predstavenstva

Splnomocneny zastupca

uchadzaca: |

ICO - 31651518
DiC . 2020490274

IC DPH SK2020490274

Bankové spojenie :
¢. uctu -

Kontaktna osoba
na doruéovanie:

Telefonffax

Osoba uréena pre ucely
komunikacie s verejnym
obstaravateiom:

internetova adresa; WWW elrovia sk

V Bratislave dna 23.3.2017

prevadzkovo-obchodny namestnik
splnomocneny na podpis ponuky

(")




PLNOMOCENSTVO

EUROVIA SK , a.s.
sidio: Osloboditefov €. 66, 040 17 Kosice
ICO: 31 651 518
&tatutarny organ: Ing. Rébert Sinaly, podpredseda predstavenstva
ing. Juraj Danéisin, clen predstavenstva
zapis v Obchodnom registri: Okresny sid Kosice |, oddiel Sa, viozka ¢. 248/V
(splnomochnitel)

splnomochiuju

Prevadzkovo-obchodny namestnik zavodu Bratislava

(spinomocnenec)

- aby za spoloénost podpisal vietky dokiady a dokumenty suvisiace so sutazou ,, Zosilnenie
nosnej konstrukcie mosta ev. €. D2-068 nad diafnicou D2, Sekule“, vyhlasenej vo
vestniku verejného obstaravania €. 36/2017 2 20.2.2017, znacka: 2190 — WYP (dalej len
Sutaz) a vykonaval véetky pravne ukony suvisiace so Satazou,

- na zastupovanie spoiocnosti pri otvarani obalok stitaznych navrhov vo vyberovom konani

je spinomocnenec opravneny splnomocnit’ aj ind osobu, ktora je zamestnancom
spoloc¢nosti.

V Kosiciach, dha 14.3.2017

Ing. Robert, Sinaly Ing. Juraj Dangisin
podpredseda predstavenstva ¢len predstavenstva

PInomocenstvo prijimam;

prevadzkovo-obchodny namestnik
zavodu Bratislava
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 UniCredit Bank
ﬁf

Narodna dial'nicna spefocnost, a.s.
Dubravska cesta 14
841 04 Bratislava
ﬂp'}G;N“QL IC0O: 35 919 001
T zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu
Bratislava |, Oddiel: Sa, Vlozka &islo: 3518/B
(dalej len Obstaravatel™)

Bratislava, 06. marca 2017
Bankova zaruka za ponuku €. 03343-02-0004629

Dozvedeli sme sa, e spoloénost EUROVIA SK, a.s., Osloboditelov 66, 040 17 Kosice, ICO: 31 651 518, zapisana v Obchodnom
registri Okresného sudu Kosice |, Oddiel: Sa, Viozka &islo: 248/V (dalej len Uchadzac") predlozi svoju ponuku v zmysle podmienok
sttaze &isio 2190 - WYP (Vestnik gislo 36/2017 zo dia 20. februara 2017), ktorej predmetom obstaravania je zakazka: Zosilnenie
nosnej konstrukcie mosta ev, ¢. D2-068 nad diafnicou D2, Sekule”.

V stlade so sutaznymi podkladmi je Uchadzaé povinny prediozit Obstaravatelovi zabezpeku za ponuku vo vySke 20.000,00 EUR.

Na zakiade vydsie uvedenych skutogénosti a na Ziadost Uchadzaca my, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.. pobocka
zahraniénej banky, Sancova 1/A, 813 33 Bralislava, ICO: 47 251 336, zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava
I, Oddiel: Po. Viozka &islo; 2310/B {dalej len .Banka"), tymto preberame voci Obstaravatefovi necdvolatelnu zaruku a zavazujeme
sa, zriekajlic sa véetkych prav nédmietck a obrany, zaplatif Obstaravatelovi na zaklade prvej pisomnej poZiadavky Obstaravatela,
v prospech bankového Uétu v nej uvedeného, akukolvek Ciastku, neprevy3ujucu maximalnu sumu:
20.000,00 EUR
{slovom: Dvadsattisic 00/100 euro)

v pripade. e Obstaravatel vo svojej poziadavke uvedie, ze Uchadzac (i) nespinil alebo porudil svoje povinnosti majuce 2a nasledok
prepadnutie zabezpeky v zmysle zakona &. 343/2015 Z z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej
len ,Zakon") a zaroven uvedie (it) konkrétny dovod prepadnutia zabezpeky v zmysle Zakona.

Banka sa zaruGuje vykonat Obstaravatelovi platbu aZ do vyéky hore uvedenej sumy, v lehote do 10 (desiatich) ani po obdrzani
jeho prvej pisomne] poZiadavky na zaplatenie, podpisanej osobou/osobami opravnenou/opravnenymi zavazovat Obstaravatefa

Tato zaruka nadobuda ucinnost dhom je vystavenia a jej piatnost zanikne pine a automaticky:

1) dnia 30. novembra 2047 (dalej len _konedny datum platnosti’). Obstaravatelova pisomna poZiadavka na zaplatenie z tejto
bankovej zaruky musi byt Banke dorufena doporugenou postou atebo kuriérskou sluzbou najneskdr do kone€ného daturnu
platrosti tejio bankovej zaruky Uplynutim konedného datumu platnosti taéto bankova zaruka zanikne pine a automaticky.
nezavisie od vratenia originaiu tejto bankovej zaruky do Banky.
alebo

2.) dnom vratenia originalu tejto zarucnej listiny do Banky, alebo

3.) dfiom, kedy bude Banke prostrednictvom Uchadzata alebo Obstaravatela doruene doporucenou postou alebo kurierskou
sluzbou pisomné vyhlasenie Obstaravatefa, Ze sa vzdava narokov na pinenie 2 tejto zaruky (dalej len ,Vyhiasenie®), pricom
Vyhiasenie musi byt podpisané csobou/osobami opravnenoufopravnenymi zavazovat Obstaravatefa, alebo

4.) dnrom vyplatenia celej zaruCnej sumy,

podfa toho. kfora zo skutoénosti 1.) az 4.} uvedenych vy3sie nastane skor.

V zaujme overenia podpis(y) osabylosdb opravnenejjopravnenych zavazovat Obstaravatela na jeho pisomnej poziadavke na

zaplatenie alebo Vyhlaseni musi/musia byt avereny/overene:

{iy bankou Obstaravatela. ktord pisumne potvrdi pravost a pravnu zavaznost podpisu/podpisov osobyfosdb opravneneg)/
opravnenych zavdzoval Obstaravatela uvedeného/uvedenych na Obstardvatelovej pisomnej poziadavke na zaplatenie
alebo Vyhlaseni. alebo

(i) notarom V takomto pripade musi byt Banke Obstaravatefova pisomna poZiadavka na zaptatenie alebo Vyhlasenie
prediozenalprediozené spolu s originatom alebo notarsky overenou kopiou Obstaravatelovho platného vypisu z obchodného
registra, nie starsieho ako 14 (Strnast) kalendarnych dni.

Tato zaruku je mozné uplatnit aj po Giastkach. S kazdou Ciastkou vyplatenou Bankou v ramci tejto zaruky sa znizuje zavazok
Banky o vy$ku rovnajucy sa vyske vyplatenej Ciastky.

Naroky vyplyvajiice z tejto zaruky nie je mozné postapit. zaloZit' ani vinkulovat' v prospech tretich osdb. Tato ;ﬁruka sa niadt
pravnym poriadkom Slovenskej r =~ "+ Brinadné spory budu riesené na prisiudnom sude v Slovenskej refublike.

Riaditel - Korpgratna klientela Slovensko Produktovy $pecialista pre CiB & PB
. ) veduci timu
uniCeedit Bank Crech Republic 36 ¢ Slovakia, a.5., Oatpner~ - . T L e s o
UniCreddn Bank Czech Republic and Slovakia, 4.5, poboika rahramcne] banky. ~a b
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B.3 OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZAKAZKY
Na stavbu ,Zosilnenie nosnej konstrukcie mosta ev.c. D2 - 068 nad dialnicou D2, Sekule” je
uréené uzavretie zmluvy o dielo podia § 536 a nas! zékona ¢ 513/1991 Zb Obchodného zakonnika
Druh a rozsah stavebnych prac je urCeny projektovou dokumentdciou. sutaznymi podkladmi a
zmiuvou o dielo

Uchadzac predlozi nawrh zmiuvy o dielo podla § 536 Obchodného zakonnika {podpisany
uchadzacom. jeho Statutarnym organom, alebo clenom Statutarneho organu alebo inym zastupcom
uchadzaca. ktory je opravneny konat v mene uchadzaca v zavazkovych vztahoch). v nasledovnom

zneni:

Zmluva o dielo
cislo objednavatela: /2016

tislo zhotovitela: 12016

Zosilnenie nosnej konstrukcie mosta ev.¢. D2 - 068 nad dial'nicou D2, Sekule”

uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov

{daiej len ,zmluva*)

Zmluvné strany

Objednavatel:
QObchodné meno: Narodna dialnicna spoloénost’ a.s.
Sidio: Dabravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Zapis v obch.reg Okresny sud Bratislava | Oddiel Sa, Viozka €. 3518/B
Statutarny organ’ Ing. Jan Dur$in. predseda predstavenstva a generalny riadite!

Ing. Ladislav Dudas PhD . MBA podpredseda predstavenstva
Osoby opravnené na rokovanie:
- vo veclach zmiuvnych —
- vo veclach financnych -

- vo veciach technickych -

Technicky dozor

1ICO 35919 001
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DIC 2021937775
IC DPH SK 202 193 7775

Bankoveé spojenie

¢ u
(dalej len . .objednavatel™)
a
Zhotovitel:
Obchodné meno EUROVIA SK as
Sidlo Osloboditelov 66. 040 17 Kosice
Zapis v obch reg akciova spolocnost zapisana v Obchodnom registn Okresného sudu
Kosice || vioZzke 2481V, oddiel Sa
Statutarny organ: Ing Robert Sinaly. generalny naditel a podpredseda predstavenstva

Ing Juraj Danc¢isin. obchodny riadite! a ¢len predstavenstva

Splnomocnena oscha

Osoby opravneneé na rokovanie
- vo veciach zmlbuvnych —
- vo vectach finanénych -

- vo veciach technickych --

ico 31651518
DIC 2020490274
IC DPH SK2020490274

Bankove spojenie

¢ u:

{dale) len | zhotovite!l™)

(o

Predmet zmiuvy
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Predmetom tejto zmiuvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela dieio ,Zosilnenie
nosnej konstrukcie mosta ev.€. D2 — 068 nad diafnicou D2, Sekule” (dalej len dielo™) «lore
sa zavazuje zhotovitel vykonat pre objednavatela v sulade so sutaznym: podkladms. zmluvou
a technicko-kvaltativnymi podmenkami (dalej len . TKP) a zavazok objednavatela zaplatit
zhotowiteiovi cenu za jeho vykonanie uvedent v CI I tejto zmiuvy Specifikacia diela je
uvedena v éasti B 1 sutaznych podkiadov TKP su uvedene na webove] stranke www ssc sk

Ak sa pn vykonani diela vyskytne poziadavka naviac prac alebo novych prac oproti sutaznym
podkladom. pripadne sa zmensi rozsah prac. akakolvek takato zmena rozsahu diela musi byt
piscmne odsuhlasena cbjednavatelom (technickym dozorom) formou zapisu v stavebnom
denniku. Nasledne sa zmiuvné strany zavazuju zacat rokovanie o uzavreti dodatku kK zmluve
ktorym upravia dotknute ustanovenia zmiluvy

Cr il

Cas plnenia

Zhotovite! sa zavazuje. e uskutoéni stavebné prace na diele v silade so vzajomne
odsuhlasenym harmonogramom prac. ktory ako necddeitelna suéast tvori prilchu ¢ 2 tejto
zmiuvy. a to najneskor do 14 tyzdhov odo dia zacatia vykonavania stavebnych prac na
diele podla bodu 2.5 tohtc ¢lanku. Zhotovite! je povinny pisocmne ohlasit ukonéenie stavebnych
prac na diele objednavatelovi najneskor do 2 dni od ich ukontenia

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim o ukonéeni stavebnych prac zasiat objednavateiov)
aj vyzvu na na zaCatie preberaciehc konania, pricom preberacie konanie sa musi zacat
najneskér do 7 dni odo dna dorucenia piscmného ohlasenia zhotovitela o ukongeni stavebnych
prac

Zhotovitel je povinny bez meskania. najneskor do 24 hodin, pisomne zapisom do stavebného
dennika cboznamit objednavatela ovzniku akejkolvek udalest. ktora bram alebo stazuse
vykonavanie stavebnych prac s désledkom predizemia zmluvne| fehoty ich ukonéenia podia
tohto ¢lanku Predizenim dohodnutej lehoty na vykonane stavebnych prac zo strany zhotovitela
nie je dotknuta povinnost zhotovitela uhradit zmiuvnu pokutu za omeskanie podla Clanku
V tejto zmiuvy okrem pripadov, ked k omeskaniu dosio z dovodov vysse; moct

Objednavatel sa zavazuje oznamit zhotovitelovi termin odovzdania staveniska pisomne listom
najneskor 5 pracovnych dni pred jeho odovzdanim Objednavatel sa zavazuje stavenisko
odovzdat a zhotovitel sa zavazuje staveniskc prevziat vden uvedeny vliste podia
predchadzajucej vety. O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany Zapis
o odovzdani a prevzati staveniska, ktory podpisu za zmiuvné strany osoby opravnene rokovat
vo veciach technickych a technicky dozor objednavateta. Odo dna zapisnicného odovzdania
a prevzatia staveniska znasa nebezpecenstvo 8kody na diele zhotovitel

Zhotovitel je povinny zacat vykonavat stavebné prace na diele najneskdr do 5 pracovnych dni
odo dna zapisnicného odovzdania a prevzatia staveniska v silade s harmonogramom prac.
v opa&nom pripade ma objednavatel narok na odstupenie od zmiuvy

Zhotovitel je povinny vykonavat prace na diele 7 dni vtyzan (potas vikendov a Statnych
sviatkov)

G

Cena za vykonanie diela

Cena za vykonanie diela /o do rozsahu a mnozstva/ je totoznad s ponukancu cenou
Jednotkove ceny uvedend v piiiohe O 1 amduvy - Oteiciny Vyndd vyiED SU Zavalile & peviic
potas trvania zmluvy. pokryvajl véetky zmluvné zavazky a vdetky nalezitosti nevyhnutne na
riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podla tejto zmiuvy a sutaznych podkladov

71

—-
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Cena bez DPH
DPH 20 %
Celkova cena diela s DPH.

Cena slovom

32 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v €l | tejto zmluvy av sutaznych
podkladoch je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zakonom ¢ 18/19968 Z 2
o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢ 87/1996 Z z.. ktorou sa vykonava
zakon o cendach v zneni neskorsich predpisov Cena za dielo bude upravena podia skutocne
realizovaného mnozstva a druhu prac. ato dodatkom kzmiuve v siiade so zaznamam
v stavebnom denniku :

3.3 Prioceneni novych prac (t]. pre ktoré neboli dohodnuté zmluvne jednotkove ceny pri podpise
tejto zmluvy) budu zmluvné strany postupovat podia ¢asti B 2 sitaznych podkladov. ktoré su

N sucastou tejto zmluvy.

34 Zhotovitel je povinny akceptovat znizene ceny diela v pripade. ze cast diela sa na podnet
objednavatela nebude vykonavat. ak nastanu také okolnosti pri realizacii predmetu zakazky.
ktoré nemohol verejny obstaravatel predvidat.

CL v

Platobné podmienky

4.1 Znotovitelovi prislicha dhrada len za skutoéne vykonane prace

4.2 Fakturacia bude uskutoChovana na zaklade mesacnych faktur vystavenych zhotovitefom a
doporucene dorucenych do sidia objednavatela

=1 43 Podkladom pre fakturaciu bude technickyim dozorom potvrdeny supis skutocne vykonanych

prac (dalej len .supis") za prislusny predchadzajuci kalendarny mesiac. vyhotoveny na zaklade
rekapitulacie uvedene| v stavebnom denniku Technicky dozor potvrdi supis az po prediozeni
protokolov o kvalite zabudovavanych materidlov a zmesi /preukazne skusky. certifikaty. resp
vysledky kontrolnych skugok/

44  Prace. ktoré zhotovitel vykona bez predchadzajuceho pisomnéhe suhlasu objednavatela alebo
odehyine od sutaznych podkladov. zhotovitel nie je opravneny fakturovat a nebudu mu
uhradené

45 Zfakturovane| sumy za vykonané prace zadrzi objednavatel 10% z ceny bez DPH (dalej len
.zadrzne”) Tato skutotnost bude uvedena v kazdej faktare

46  Spdsch uvolnenia zadrzného

4.8.1 Objednavatel uvolni zadrzné po uplynuti 12 mestacov odo dna podpisania preberacieho
protokolu 0 odovzdani a nrevzati diela oboma zmluvnymi stranami podia Cl VIl bod 8 7
tejto zmluvy ato vlehote do 30 dni odo dha dorucenia pisomne] ziadosti zhotovitela
objednavatelovi za podmienky. Ze zhotovitel poskytol bankovd zaruku na splnenie
zavazkov zo zodpovednosti za vady diela v zarucnej dobe vo vyske 10% z celkove) ceny
diela bez DPH uvedene] vbode 31 tejfto zmluvy apekiai nenastali skutoénosti
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zakladajuce narok objednavatela postupovat podla bodu 4 8 2 Bankova zaruka musi byt
vystavena na prvu vyzvu bez namietok Pilatnost tejlo barkove) zaruky musi trvat do
ukoncenia zaruéne) doby diela Po ukonceni zaruénej doby diela objednavate! vrat, resp
potvrdi vratenie bankove] zaruky zhotovitelovi. a to do 14 dni odo dha dorucenia
pisomne| vyzvy od zhotovitela na uvolnenie bankove; zaruky

46.2 Zadrzne a bankova zaruka siuzia na zabezpecenie vsetkych pohiadavek objednavatela
vol: znotovitelovi ktoré vzniknu ztohto zmluvneho vztahu V pripade ak zhotovitel
odmietne po dobu plynutia zaruéng| doby odstranit riadne rekiamavané vady diela. su
zadrzné a bankova zaruka ur¢ené na Uhradu nakladov ktore objednavatelovi vznikl
v suvislosti s odstranenim tychto vad V tomto pripade budu zmluvné strany postupovat
podla ustanoveni § 358 a nasl Obchodného zakonnika.

463 Vpripade. ak zhotovitel nepoziada o zmenu zabezpetenia svojho zavazku podla bocu
4.6 1 tohto ¢lanku. zadrzné objednavatel uvolni po uplynuti zarucnej doby diela do 30 dni
na zaklade ziadosti zhotovitela dorucenej objednavatefovi. pokial nenastal skutoénosti
zakladajuce narok objednavatela postupovat podla bodu 4.6.2

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat urcky alebo Uroky z omeskania zo zadrzangj ciastky odo
dna zadrzania az do momentu, kedy je objednavatel povinny uvolnit zadrzne podla bodu 4.6
tohto lanku.

Na ucely fakturacie sa za dert dodania povazuje posledny den obdobia. na ktoré sa platba
vztahue

Splatnost faktur je 30 dni od doporuéeného dorucenia faktur bez nedostatkov do sidla
objednavatela

Faktura musi obsahovat obligatorne nalezitosti podla § 74 zakona ¢ 222/2004 Z z o dan) z
pridane] hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dale; len: Zakon o DPH") Faktura musi
obsahovat aj nasledovné udaje. odvolavku na ¢islo zmiuvy, dodatku objednavky. referenéne
¢islo u objednavatela. popis pinenia v zmysle predmetu zmluvy bankové spojenie v zmysle
zmiuvy a musia byt k nej prilozené pozadované prilohy V pripade aplikacie ustanovenia § 69
ods 12 pis. ) Zakona o DPH musi faktura chsahovat aj ciselny kod a popis plnenia v zmysle
sekcie F Nariadenia Komisie (EU) ¢ 1209/2014 z 29 oktobra 2014 V pripade neaplikacie
ustanovenia § 69 ods 12 pis ) Zakona o DPH je zhotovitef povinny tuto skutoénost na fakture
vyslovne uviest. Ak faktdra nebude obsahovat vyssie uvedené udaje alebo k nej nebudu
prilozeng pozadované prilohy cbjednavate! je opravneny takuto faktaru vratit zhotovitelovi
spolu s oznacenim nedostatkov. pre ktoré bola vratena V tomto pripade sa plynutie lehoty
splatnosti take)to faktury prerusuje a nova lehota splatnosti zacne plynut dnom nasledujucim po
dni doporuceneho dorucenia opravene) alebo doplnenej faktury Zmluvné strany bert na
vedomie. Ze za spravnost udajov na fakture je zodpovedny vyhradne zhotovite!l a nevratenie
faktury zo strany objednavatela sa v Ziadnom pripade nemdZze povazovat za potvrdene
spravnosti Gdajov na nej uvedenych V pripade e spravca dane udeli objednavatelowi
akukolvek sankciu vyplyvajucu z nespravne] aplikacie ustanovenia § 69 ods 12 pis |) Zakena o
DPH, je objednavatel opravneny na nahradu takto vzniknute] skody od zhotovitefa v plnom
rozsahu.

Zmluvné sankcie
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V pripade ak zhotovitel nedodrzi termin zacaha vykonavania stavebnych prac podia clanku If
bod 2 5 tejto zmluvy, objednavatel ma narok na zaplatenie zmiuvne] pokuty vo vyske 005% z
celkove; ceny diela s DPH uvedene) v bode 3.1 tejto zmluvy za kazdy a) zacaty dei omeskan.a

V pripade omeskania zhotovitela s ukoncenim stavebnych prac podia Ci Il bod 2.1 tejto zmiuvy
ma objednavatel narok na zaplatenie zmhuvnej pokuty vo vyske 0.05% z celkovej ceny diela s
DPH uvedenej v bode 3.1 zmiuvy za kazdy aj zacaty den ocmeskania

Vpripade ome$kana zhotovitela spocivajuceho v nedodrzani  harmonogramu  prac
objednavate! ma narok na zaplatenie zmluvne) pokuty vo vyske 0 05% 7 celkovej ceny diela
s DPH uvedene] v bode 3.1 tejto zmiuvy za kazdy a) zaGaty defi omeskania

V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim vad. resp. nedorobkov v preberacom konani
v lehote urcene) podla bodu 8.6 ¢t VIII zmiuvy. objednavatel ma narok na zaplatenie zmiuvne,
pokuly vo vyske 0.05 % z celkovej ceny diela s DPH uvedene) v bode 3 1 tejto zmluvy za kazdy
aj zacaty den omeskania

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktiry ma zhotovitel narok na urok
z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kazdy den omeskania

V pripade 2Ze pocas vykonavania diela objednavatel zisti ze zhotovitel nedodrzal kvalitativne
parametre urGené pre vykonanie diela podla tejto zmiuvy (Cl IX bod 9 1). objednavatel ma
narok na zaplatente zmiuvne) pokuty vo vyske 0.5% z celkovej ceny diela s DPH uvedene;
vbode 31 tepto zmluvy za kazdy zisteny nedostatok Zaplatenim zmluvne] pokuty nie je
dotknuta povinnost zhotovitela vykonat dielo v sulade s tauto zmiuvou

V pripade ze zhotovitel porusi povinnost uvedent v ¢l 1 bod 2 6 tejto zmluvy. ma objednavatel
narok na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vySke 500 - EUR za kazdy den. pokial porugenie trva
a to za kaZdé porusenie samostatne

Zaplatenim zmluvne| pokuty nie e dotknuty narok objednavatefa na nahradu skody, ktora mu
vznikla pripravou a zabezpecenim miesta plnenia spocivajucim v osadeni docasného
dopravneho znacenia. pripadne inym: na opravu nadvazylcimi &innostami  Vycisleny
a oddvodneny narok je zhotovitel povinny uhradit

Ak zhotovitel porusi povinnosti dohodnuté v tejto zmluve inym sposobom. ako je uvedené
vtomto clanku. je objednavatel opravneny uplatnit si vodi zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0.05% z celkove] ceny diela s DPH uvedenej v bode 31 tejto zmluvy za kazdy den
trvania porusenia povinnosti ato samostatne za kazdé porusenie povinnosti Tymto nie su
dotknuté naroky na nahradu skody v pinej vyske v zmysle platnych pravnych predpisov.

V pripade vzajomnych narokov objednavatela a zhotovitela. budu zmluvneé strany postupovat
podia ustanoveni § 358 a nasl Obchodného zakonnika

CL vi

Zaruéna doba, zodpovednost' za vady

Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov

Zaru¢na doba zacina plynit daom pisomneho prevzata diela na zaklade pisomneho
odovzdavacieho a preberacieho protokoiu v sutade s CI VIII bodom 8 7 tejto zmiuvy: pocas
zarucnej doby zodpoveda zhotovitel za vzniknute vady diela a je povinny ich na zaklade
reklamacie objednavatela odstranit na svoje naklady do 30 dni ode dia doruéenia rekiamacie
zhotovitelovi. ak sa s prihhadnutim na povahu vady zmluvné strany nedahodnt inak.

Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 14 dni odo dna
dorucenia rekiamacie pricom v pripade neuznania reklamovanej vady. je zhotovite! povinny
ohjednavatelovi cznamit cdmietnutie uznania vady v uvedene] 14-drovej lehote

Ak zhotovitel napriek vyzve objednavatela necdstrani vady v dohodnute lehote je
objednavatel opravneny dat vady ocdstranit’ na naklady zhotovitela trete| osobe

7
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6.5 Zhotovitel zedpoveda za to. ze dielo ma zmluvne dohodnuté vlastnost a Ze zodpoveda
technickym predpisom a normam. uplatnenym v zmluve a ze nema vady. ktoré by rusili alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania na obvyklé alebo zmluvne predpckladane
ucely

6.6 V pripade. Ze pri preberani diela alebo pocas plynutia zarucnej doby objednavatel zisti vady
diela spocivajuce v nedodrzani kvahitativnych parametrov urcenych pre vykonanie diela podfa
tejto zmluvy. |e cbjednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela okrem zakonnych narokov
a| predizenie zaruéne| doby primerane podla povahy nedostatku Pripadné prediZenie zaruéne;
doby diela sa vykona uzavretim dodatku k zmiuve

67 Predg uplynutim zarucnej doby zvola objednavatel hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané
v poslednom mesiaci zaruéne) doby spoloénou prehhiadkou Z prehliadky bude vyhotoveny
Protckol o ukonceni zaruénej doby. v ktorom bude zhodnoteny stav diela ku koncu zarutnej
doby

ClL vl

Podmienky vykonania diela

71  Zhotovitei zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia viastnych zamestnancov. za chrozenie
bezpecrost premavky na diainici a véetky pripadné skody zavinene svojou ¢innostou  Pri
uskutocnovani prac je povinny dodrziavat vdetky stwvisiace predpisy © ochrane zdravia a
bezpecnosti pri praci. predpisy o ochrane zivotného prostredia ako aj o bezpecnosti premavky
na dialnict vyplyvajuce zo zékona ¢ 8/2009 Z z o cestnej premavke a o zmeng a doplneni
niektorych zakonov a vyhlasky MV SR ¢ 9/2009 7 2z ktorou sa vykonava zakon 0 cestne
premavke

72  Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inemu subjektu Cast diela moze
zhotovitel odovzdat na vykonane svojmu subdodavatelowi  uvedenému v zozname
subdodavatefov ktory tvori prilohu ¢ 3 tejto zmluvy Suhlas objednavatela s vykonanim diela
prostrednictvom subdodavatela nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednost za vsetky
prace a ¢innosti subdodavatela.

7 3 Ak sa na zhotovitela ajeho subdodavatelov vztahuje povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora podia zakona ¢ 3152016 Zz. oregistr partnerov verginého
sektora aozmene adoplneni niektorych zakonov (dale; len .zakon o registn parineroy
vereginého sektora’l potom je zhotovitel ako aj (ehc subdodévatelia povinny dodrzat tute
povinnost po cell dobd trvania tejto zmtiuvy. prncom zhotovitel sa zavazuje zabezpecit spinenie
tejto povinnosti aj zo strany subdodavatelov V pripade porugenia povinnostt zhotovitela pocia
predchadzajuce) vely. ma objednavatel narok na zmiuvnu pokutu vo vyske 100.- Eur za kazdy
den porugenia. pricom porusenie tvedene] povinnosti. ktoré trva dihsie ako 30 dni sa povazuje
za podstatné porusenie tejto zmiuvy

7 4 Pocas trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeneho v prilohe
zmluvy vyiucne na zakiade dodatku k tejto zmluve. Novy subdodavatel musi splhat povinnost
zapisu v registr partnerov vergjného sektora podia zakona oregistri partnerov vergneho

: sektora, v pripade, ak mu takate povinnost zo cakona o iegistn partneroy verejneho sektora
é vyplyva Objednavatel ma pravo odmietnut podpisat dodatok a poziadat zhotovitela o urenie
; ineho subdodavatela. ak ma na to zavazné dovody (napr ak novy subdodavatel nie je
zapisany v registr partnerov vereného sektora podia zakona o registri partnerov vergjnelio
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sektora. v pripade. ak mu takato povinnost zo zakona o registr partnerov verejnéhe seklora
vyplyva nekvalitne realizovane prace konkrétnym subdodavatelom na predchadzajucich
stavbach. nesplnenie podmienok pre vymenu subdodavatela atd | Zhotovitel je povinny
Ziadosti objednavatela podla predchadzajuce) vety bezodkladne vyhoviet a navrhnut iného
subdodavateia. pricom tento subdodavatel mus: spifat povinnost zapisu v registri partnerov
verejneho sektora padla zakona o registri partnerov verejneho sekiora. v pripade. ak mu takato
povinnost zo zakona o registri partnerov vereneho sektora vyplyva

7 5Zhotovitel vyhiasuje. ze priloha ¢. 2 k tejto zmiuve obsahuje aktuaine a upiné udaje v zmysle
ustanovernia § 41 ods 3. 4 a6 zakona ¢ 343/2015 7z o vergnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov (dalej len .ZVQ' 1 Udaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO su udaje o vsetkych
znamych subdodavateloch v rozsahu obchodne meno/narzov. sidio/miesto podnikania. 1CO.
zapis do prislusneho registra a udaje o osobe opravneneg; konal za subdodavatela v rczsahu
meno a priezvisko. adresa pobytu datum narodenia (dale; len Udaje ) Zmenu Udajov
akéhokolvek aktualneho subdodavatela je zhotavite! povinny bezodkladne pisomne oznamit
objednavatefovi, pricom zmluvné strany sa vyslovne dohodh ze na zmenu Udajov nie je
potrebné uzatvorit dodatok k zmluve V pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela v zmysle
predchadzajuce] vety ma objednavatel narok na zmiuvni pokutu vo vyske 500 - Eur za kazdy
necznameny zmeneny uda). ako aj nahradu Skody ktora ohjednavatelovi v tejto suwvisiosti
vznikne V dodatku k zmluve. ktorym sa meni povodny subdodavatel. je zhotovitel povinny
uviest aktualne a upiné Udaje nového subdodavatela.

7.6 V pripade. ak zhotovitel preukazoval splnenie podmienck ucasti podla § 33 ZVO inou osobou
je povinny pri plneni zmiuvy skutoéne pouzivat zdroje osoby. kiore; postavenie vyuzil na
prevkazanie finantného a ekonomickeho postavenia V pripade. ak zhotovitel preukazoval
spinenie podmienok ucasti podla § 34 ZVO inou osobou. je povinny pri pinent zmiuvy skutoéne
pouzivat kapacity osoby. ktorej spésobilost vyuZiva na preukazanie technicke) sposobilosti
alebo odbornej sposobilosti

~1

Pred zacatim vykonavania diela |e zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela formou
zapisu v stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zacatiu
s pracami

~}

8 Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik podfa zakona &
5071976 Zb. o uzemnom plancvani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov a prislusne; vykonavacej vyhiasky Stavebny dennik musi byt trvale pristupny
ucastnikom vykonavania diela a kontrolnym organom na dohodnutom mieste na stavbe.
Vedenie stavebneho dennika sa konci diiom, ked su odstranenég vsetky vady a nedorobky

—i

9 Zhotovitef nevykona Ziadne zmeny prac bez pisomného prikazu technického dozoru
Opjednavatel |e opravneny kontroiovat vykonavanie diela.

=~

10 Vpripade. ak sa mnoZstvo prac nezhoduje s mnoZstvom uvedenym vo vykaze vymer. je
zhotovitel povinny na {tto skutoCnost bezodkladne este pred vykonanim prislusne| prace
upozornit objednavatela

711 Zhotovitel je povinny v plne; miere reSpektovat organizaciu dopravy podia podmienok
urceria MDVRR SR podla § 3 ods 3 pism. q} zakona ¢135/1961 Zb o pozemnych
komunikaciach v zneni neskorsich predpisov

712 Zmluvne nedchodnute prace. nevyhnutne pre vykonanie diela je zhotovitel na poziadanie
objednavatela povinny vykonat za podmienky dohody o kvalite rozsahu vplyvu na zmiuvny
termin odovzdania diela a cenu. urcbenej formou dodatku k tejto zmiuve

713 Zhotovitel zodpoveda za pnmerany poriadok acistotu na stavenisku aje povinny
odstranovatl na svoje naklady odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami

s
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7.14 V pripade vzniku akychkolvek odpadov pri vykonavani diela je zhotovitel zodpovedny za
nakladanie s tymito odpadms a v zmysle zakona ¢ 79/2015 7 2z o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dale) iba .zakon o odpadoch’) je
povinny plnit véetky powinnosti, ktore prisluchaj drzitelovi odpadu v zmysie prisiusnych
ustanoveni zakona o odpadoch Jedna sa najma nie vsak vyluéne o povinnosti drzitela odpadu
podia § 14 zakona o odpadoch a s mimi savisiace povinnosti drzitela odpadu

715 Zhotovite! je zaroven povinny dodrziavat véetky povinnost v zmysle Vyhiasky 3662015
Z. z o evidencne povinnost a ohlasovace) povinnost Vyhiasky ¢ 365/2G15 Z 2. ktorcu
sa ustanovuje Katalog odpadov a Vyhlasky ¢ 371/2015 7 7 ktorou sa vykonavaju niekiore
ustanovenia zakona o cdpadoch ako aj v zmysle ostatnych pravnych predpisov v oblasti
nakladania s odpadmy

716 Zhotovitel je povinny uchovavat vsetky doklady preukazujuce sposob nakladania s
odpadom a v zmysle Vyhlasky ¢ 366/2015 2z je povinny wviest evidenciu odpadov na
Evidencnom liste odpadov. K preberaniu diela alebo akejkolvek ¢ast diela alebo k
preberaniu akehokolvek iného pinenia je zhotovitel povinny objednavatefovi odovzdat
vsetky doklady preukazujuce mnozstvo odpadov. spésob nakladania s odpadmi. ktoré
vznikl pri vykonavani diela alebo pri plneni zmiuvy. vratane Evidenénych listov odpadov
podla vyhiasky ¢ 366/2015 Zz Doklady o mnozstve a spdsobe nakladania s odpadmi
podfa tohto bodu Je zhotovitel objednavatelow: povinny predloZit alebo odovzdat a
kedykolvek na vyZziadamie objednavatela Zaroven je zhotovite! vsetky dokiady podia tohto
bodu vztahujuce sa k nakladaniu s odpadom pocas ceieho kalendarneho roka odovzdat
objednavatelovi pe ukonéeni kazdého kalendarneho roka najneskdr vsak do 15 januara
nasledujuceho kalendarneho roka

747V pripade ak vznikne objednavatelovi akakolvek skoda v suvislosti s porusenim
povinnosti zhotovitefa dodrziavat ustanovemia v cblasti nakladania s odpadm podla tohto
Clanku. zhotovitel je povinny tuto $kodu objednavatelovi nahradit

~1

18 Zabezpecenie a idrzba docasneho dopravného  znacenia pre usmernenie dopravy
pocas vykonavania  prac nie je sucastou predmetu pinenia podla tejto zmluvy V pripade.
ak zwviny zhotovitela nebude vyuzity ¢as trvania dopravného obmedzenia (prestoje
zavinene zhotovitelom). objednavatel ma narck na uhradu nakladov za prena:om
prenosnych dopravnych znaciek zhotoviteiom. ato za dobu trvania prestgja Tato
skutoénost bude uvedena v stavebnom denniku

719 Zhotovitel je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat materialy a mechanizmy
tak. aby nespoOsobil zbyto¢né obmedzenie cestnej premavky azabezpecit. aby pocas
opravy nedochadzalo k ohrozovaniu dopravy na dialnici D2 z opravovaného mosta

720 Zhotovitel bere na vedomie. ze po ukondeni stavebnych prac sa dielo spusta do pinej
prevadzky

CL. viit

Preberanie diela

81 Ziadna cast diela nesmie byt zakryta bez suhlasu technického dozoru objednavatela a
zhotovitel je povinny umoznit technickému dozoru skontrolovat akukolvek éast diela.

82 Najneskodr ku dnu zacatia preberacieho konania podla ¢l 2 bodu 2.2 je zhotovitel povinny
acovzdat ohjednavatelovi kompletnl spravie o hodnoteni kyvality stavehnych prac odsihlasery)
laboratoriom objednavatela - 2 paré. stavebny dennik s rekapitulaciou vymer a 3 x pralekt
skutocneho vyhotovenia stavby + 1x v digitalnej forme
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Objednavatel technicky dozor!/ pripravi k preberaciemu konaniu celkove hodnoterse kvality
vykonanych stavebnych prac. ktorého Jedno vyhctovenie odovzda zhotovitelovi pred zacatim
preberacieho konania
Preberanie diela bude vykonané v sulade s TKP podia zakona ¢ 133/20137 z o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov av sulade s kontrolnym  a skusobnym  planom
O odovzdani jednotlivych konstrukénych ¢asti diela pred ich zakrytim budl vykonaneé Zaznamy
v slavebnom denniku ktoré potvrdi svojim podpisom technicky dozor. ¢o véak nezbavuje
zhotovitela zodpovednost za pripadne vady. nedcstatky alebo nedorobky Skutognost se
objednavate! skontroloval vykresy. vypocty dodavky a vykonane prace. nezbavuje zhotovitela
zodpovednost za pripadne vady nedostatky a nedorobky.
Za riadne ukonéeneé dielo sa povazuje dielo ukoncené riadne avcas. bez vad av sulade
s kvalitativnymi poziadavkam kladenymi na deio podla zmluvy. sutaznych podkladov
a technickych nonem.
V pripade ze po zacati preberacieho konania objednavatel zisti vady. resp. nedorobky na diele
zmluvné strany spisu Zaznam zo zaéalia preberacieho konania stavby (dalej len .zaznam')
v ktorom spisu vady. resp nedorobky na dwele V zazname objednavatel uréi zhotovitelov
lehotu na odstranenie vad. resp. nedorobkov na diele Zhotovitel je povinny vady. resp
nedorobky odstranit v lehote stanovene| abjednavatefom
Ak po zatati preberacieho konania objednavatel nezisti vady, resp. nedorobky na diele alebo
ak vady. resp. nedorobky budi odstraneng pedia bodu 8 6 tohto &lanku. o odovzdani a prevzati
diela spisu zmluvné strany odovzdavaci - preberaci protokol. ktory podpisu za zmluvné strany
0soby opravnené konat vtechnickych veciach a technicky dozor objednavatela. Dnom
pcdpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami prechadza na objednavatela
nebezpecenstvo §kody na diele

Gl X

Kvalita vykonanych prac

Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat podla TKP a podia STN a EN platnych a ucinnych v case
predkladania ponuky. Pokial v priebehu vykonavania dieia dojde k zmene predpisov a noriem
uvedenych v prvej vete. zhotovite! je povinny o tejto skutocnosti upozornit technického dozora
a Cakat na jeho pokyn ohladne dalgeho postupu

Minimalne 14 dni pred reahzaciou Jjednotiivych technologii je zhotovite! povinny predlozit
objednavatelovi technologicky predpis /postup/ spracovany pre konkretnu technoldgiu
certifikaty kvality a preukazne skusky véetkych materialov zabudovavanych do konétrukcie na
cdsuhlasenie laboratoriom objednavatela

Zhotovitel sa zavazuje ku dnu podpisania zmiuvy predloZit objednavatelovi  kontrolny
a skusobny plan /prirucka kvality/

V pripade. ze pri preberani diela alebo pocas plynutia zaruéne) doby objednavatel zisti vady
diela spocivajuce v nedodrzani kvaiitativnych parametrov uréenych pre vykonanie diela podla
teto zmluvy (bod 9 1) je cbjednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela okrem zakonnych
narokov gj predizenie zarucnej doby primerane podia povahy nedostatku Pripadné predizenie
zarucne| doby sa vykona pre dielo uzavretim dodatku k zmiuve

Gl x

Spolupraca zhotovitel'a s objednavatelom na stavbe

10.1  Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho




Sliana 38 & 42
Zositnenie nosney konstrukoe mosis €v.c B2 0b8 nad dualmicou O Sebute

10.2 Objednavate! poveruje funkciou technického dozora V jeho nepritomnost

10.3

10.4

10.5

106

111

bude technicky dozor vykonavat povereny zastupca objednavatela — menovite bude upresneny
pri odovzdani staveniska Technicky dozor bude zastupoval objednavatela pri odovzdani
staveniska. zistovani skutocne vykonanych prac. na kontroinych dnoch. pri kontrole vykonavania
predpisanych skusok. odovzdani diela a kontrole vystavenych faktur

Vpripade zmeny stavbyveduceho pocas trvama zmiuvy, zhotovite! je opravneny zment
stavbyveduceho len s predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavateta Opjednavatetom
pisomne odsuhlasena oscha stavbyveduceho je poverena vykonom funkaie az do doby
ukonCenia piatnosti tejto zmiluvy, resp do doby cdsuahlasenia nove; zmeny uvedeneg] osoby
Novy stavbyvedici musi spinal podmienky Gcast podla ust § 34 ods 1 ZVO urcene pre
Cinnost stavbyveduaceho. ktorych spinenie preukazoval zhotovitel vo verejnom obstaravani
Suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za cCinnosti
stavbyveduceho Objednavatel ma pravo pozZiadat zhotovitela o zmenu stavbyvediceho
vybratého zhotovitelom ak novy stavbyveduci nespina uvedene podmienky ugast)

V pripade stavbyveduceho ktory vykonava cmnost v postaveni samostatng zarobkovo ¢inne;
osoby a bola nim preukazovana technicka a cdborna spésobilost v zmysle §34 ods. 3 ZVO |e
zhotovitel opravneny zmenit osobu stavbyveduceho tba za dodrzania podmienok uvedenych v
§ 34 ods 3 ZVO.

Zhotovitel sa zavazuje. Ze nebude v suvisiosti s predmelom zmiuvy/ v suvislosti s vykonavanim
c¢innosti. ktora je predmetom zmluvy/ zamestnavat zamestnancov v rozpore s pravnymi
predpismi Slovenske] republiky upravujucimi nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie ako
a; pravnymi predpismi Europskej anie. a to nama v rozpore so zakonom & 82/2005 Zz o
nelegalne] praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a dopineni niektorych zakonov (daig
len .zakon o nelegalne; praci’). v spojeni so zakonom ¢ 311/2001 Zz. Zakonnik prace
zakonom ¢ 513/1991 Zb Obchodny zakonnik. zakonom ¢ 5/2004 2. z o sluzbach
zamestnanosti a o zmene a doplneni mektorych zakonov, zakonom ¢ 461/2003 Z z. o
socialnom poisteni, zakonom ¢ 404/2011 Z z o pobyte cudzincov a o zmene a dopineni
niektorych zakonov, zakona ¢ 48072002 Z z o azyie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov Smernicou Eurépskeho pariamentu a Rady 2009/52/ES z 18
juna 2009 ktorou sa stanovuju mimimalne normy pre sankcie a opatrenia voéi zamestnavatelom
statnych prislusnikov tretich krajin. ktori sa neopravnene zdrziavaju na uzemi Clenskych statov

V pripade. Ze organ vykonavajuci kontrolu netegalnej prace a nelegalneho zamestnavania zisti
porudenie § 7b ods. 5 zakona o nelegainej praci, t.| porusenie zakazu prijat pracu alebo sluzbu.
ktorl objednavatelovi na zaklade zmluvy dodava alebo poskytuje zhotovitel ako poskytovatel
sluzby prostrednictvom fyzickej asoby ktoru nelegaine zamestnava v nadvaznosti na ¢o bude
objednavatefovi ulozena pokuta ktoru objednavatel uhradi, objednavatel s: uplatni jej nahradu
u zhotovitela a zhotovite! sa zavazuje tito pokutu objednavatelovi nahradit

Cl. X1

Ukoncenie zmiuvy

Tato zmiuva zanikne ckrem spinenia vsetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmiuvnych stran. pisomnym odstipenim od zmliuvy avypovedou
objednavatela

11.2 V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran. tate zanika dhom uvedenym v tejto dohaode

Wdaig) fen den camku Zmiavy dohedou; Vigito dohude sa upravia & vZajouimng narshy
zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmiuvnych povinnosti alebo zich porusenia druhou
zmiuvnou stranou ku dnu zaniku zmluvy dohodou
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V pripade odstupenia od zmiuvy sa zmiuvné strany budu riadit ustanoveniami § 344 a nast.
Obchodneého zakonnika., Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu. musi byt dorucené
druhej zmluvnej strane a je ucinne dinom dorucenia odstupenia zmluvnej strane. ktora svoju
povinnost porusila

Opjednavatel |e opravneny ckamzite odstlipit od zmiuvy v pripade podstatného porusenia
zmluvy zhotovitelom Na ucely tejtc zmiuvy sa za podstatneé porusenie zmluvy zhotovitelom
povazuje nayma

a) ak sa preukaze. Ze zholovitel v ponuke predioZi nepravdivé doklady alebo uviedo!
nepravdivé, nelplne alebo skreslené (daje

bi ak zhotovitel porusi ustanovenie bodu 25 72 73 76.79 81. 82 92 alebo 132
Ci ak je zreymé. ze z dovodov na strane zhotovitela dielo nebude vykonané véas alebo riadne
d) v dalSich pripadoch uvedenych v zmiuve

Objednavatel je tiez opravneny okamzite odstupit od zmluvy v pripade. ak zhotovite! vstupil
do likvidacie. na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz. bol podany navrh na vyhlasenie konkurz.
na jeho majetok ako aj vtedy. ak existuje dovodna obava, 7e pinenie zavazkov zhotovitela
v zmysle tejto zmluvy je vazne ohrozene. Objednavatel je tiez opravneny odstipit od zmluvy a
v pripadoch uvedenych v ZvO.

V pripade nepodstatného porudenia zmluvy su zmluvné strany opravrnené od zmiuvy odstupit
po marnom uplynuti pnmerane) lehoty stanovengj v pisomne| vyzve druhe] zmluvnej strany
na odstranenie konania v rozpore so zmluvou. prilchami a pravnymi predpisimi ako aj nastedkoy
takehoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak primeranou Iehotou podfa
predchadzajuce] vety je 10 dni

Na ucely tejto zmluvy sa za nepodstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitefa povazuje
nayma :

a) ak zhotovitel nedodrzi lehoty, resp. terminy uvedené v Cl. Il zmluvy okrem lehoty uvedene]
v bode 2 5,

b ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavania diela podla TKP. STN a EN a vady zisteng
objednavateiom pocas vykonavania diela neodstran: v dohodnutych terminoch a dohodnutym
spésobom.

c: ak Je zhotovitel pre ckolnosti na jeho strane podia harmonogramu prac v omeskani viac ako
5dni.

di v dalsich pripadoch uvedenych v zmiuve

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dovodu Vypoved musi mat
pisomnu formu. Vypovedna lehota je dva tyZzdne azacina plynit prvym dnom dorucenia
vypovede zhotovitelovi

V pripade vypovede zmluvy podfa bodu 115 tohto c¢lanku ma zhotovitel narok. aby mu
objednavatel zaplatil cast ceny diela uvedent vbode 3.1 tejto zmluvy zodpovedajicu
vykonanym pracam na diele ku dnu uplynutia vypovednej lehoty Pre platobné a fakturacne
podmienky primerane piatia ustanovema Cl IV tejto zmiuvy

11 10 V pripade. ak nastanu pravne skutoénosti majlice za nasledok zmenu v pravnom postaveni

zhotovitefa (napr. vyhlasenie konkurzu vstup do likvidacie, zmena pravne)] formy, zmena
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v opravneniach konat v mene zhotovitela) alebo akakolvek na zmena majuca priamy vplyv na
plnenie zo strany zhotovitela. je zhotovitel povinny oznamit tieto skutocnost objednavateiov
najneskér do 10 dni odo dna. kedy tieto skutocnosti nastall Ak tak neurobi. zodpoveda za
skodu spdsobenu objednavatelov: v dosledku porusenia tejto povinnost a objednavatel ma
pravo odstupit od zmluvy Za akukolvek inu Zmenu sa povazuje aj zmena barkoveho spojemia
zhotovitefa, pricom k tejto informacii predlozi aj potvrdenie prisluénej banky

1. xu

Dorucovanie

121 Zmiuvne strany sa dohodii. ze pisomna komunikacia podia tefto zmiuvy alebo v suvislosti s touto

131

132

133

13.4

135

zmiuvou sa bude dorucovat doporucene postou. kuriérom alebo osobne Za den doruéenia sa
povazuje den prevzatia pisomnosti V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat. za den
doru¢enia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnost. V pripade. ak s adresat
neprevezme pisomnost v uloznej lehote na poste. za den doruCenia sa povazuje postedny den
uloznej doby na poste V pripade. ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznalenim posty
.adresat neznamy" alebo .adresat sa odstahoval" alebo s inou poznamkou podobného
vyznamu. za den dorucenia sa povazuje der vratenia zasielky odosietatefovi

ClL. Xl

Zaverecéné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych  stran neupravene v tejto zmluve sa nada prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych véeobecne zavaznych pravnych predpiscy
platnych a Uginnych v Slovenskej republike

Zhotovitel nie je opravneny postupt’ akekolvek pohiadavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmiuvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobouy na prevzati jeho zavazkov (povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmiuvy bez predchadzajuceho pisomného suhiasy objednavatela

Zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch. pricom ovjednavatel obdrzi tri (3) rovnopisy a
zhotovitel obdrzi dva (2) rovnNopIsy

Zmluvneé strany sa dohodl! ze zmluvu je mozne zmentt len pisomnym: Cislovanymi dodatkami a
dohoda o skongeni zmluvy musi byt pisomna Dodatok k zmluve ako a] dohoda o skonceni
zmluvy musia byt podpisane opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. pricom podpisy musia
byt na tej istej listine, v opaénom pripade sa ma za to. ze k uzatvoreniu dodatku k zmluve alebo
dohody o ukonceni zmiuvy nedoslo. Zhotovitel berie na vedomie. ze uzatvaranie dodatkov
k zmluve sa riadi ustanovenim § 18 2v0

Zmiuvné strany prehlasuju. ze sa s obsahom 2miuvy oboznamil tuto uzatvorii siobodne
avazne. ze sa zhodue sich brejavom vole asvo] suhlas sjej obsahom potvrdzu
vlastnoruénym podpisom
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2osinente nosnej kenstrukcie mesta ev.¢. D2-068 nad dialmicou D2, Sakule

Tato zmluva nadcbuda platnost dilom jej podpisania oboma zmiuvnymi stranami a ucinnost
diom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrainom registri zmiuv

Neoddelitelnou su¢astou zmluvy s prilohy:
1. Oceneny vykaz vymer — CAS 7
2. Harmonogram postupu a trvania prac
3. Zoznam subdodavatefov a podiel subdodavok
Sucastou zmiuvy siG sutaZné podklady objednavatefa, ponuka zhotoviteia a vysvetlenie
sutaznych podkiadov. V pripade, ak vysvetlenia stitaznych podkiadov menia alebo dopinaju
ustanovenia zmiuvy, v takom pripade maju pred tymito ustanoveniami zmiuvy prednost a platia
vysvetlenia sufaznych podkladov. — ARPAcern < " a4, CD

”
2 LA

V Bratislave dina: \/ Bratislave dia 23 3.2017

Za objednéavatela Za zhotovitela-  EUUROVIA SK as.

Ing Jan Durisin
predseda predstavenstva prevadzkovs-obcodnly namestnik
a generainy riaditel splnomocneny na podpis ponuky

Ing. Ladislav Dudas PhD., MBA
podpredseda predstavenstva

Sutazné podklady spracovala:

osoba zodpovedna za spracovanie

sutaznych podkladov

Sut'azne podklady schvalil:

Ing. Jan Duri$in
predseda predstavenstva
a generalny riaditel

Ing. Ladislav Dudas PhD., MBA
podpredseda predstavenstva
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