

**Výkaz rozpočtových položiek - Reštaurovanie oltára františkánskeho kostola
Nanebovzatia Panny Márie, Koháryho námestie č. 1 Fiľakovo**

P.č.	Položka	MJ	cena za jednotku	množstvo	cena za množstvo bez DPH	20% DPH	Cena spolu	Popis prác
1	Zameranie, demontáž, odvoz	dielo	0,00	1	0,00	0,00	0,00	zameranie oltára technológiou 3D skenovania s vyhotovením počítačového 3D modelu pred reštaurovaním, montáž pracovného lešenia, demontáž oltára a odvoz do reštaurátorských ateliérov, demontáž lešenia
2	Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie	dielo	0,00	1	0,00	0,00	0,00	umeleckohistorická analýza, komplexný reštaurátorský výskum (popis stavu, výskum pomocou UV luminiscencie a RTG žiarenia, sondážny výskum, odber vzoriek a chemicko-fyzikálna analýza), vyhodnotenie, spracovanie dokumentácie s výsledkami výskumu a s návrhom na reštaurovanie
3	Reštaurátorská realizácia – 1. časť	dielo	0,00	1	0,00	0,00	0,00	čistenie povrchu oltárnej architektúry, sochárskej výzdoby a malieb od depozitov, upevnenie uvoľnenej polychromie a maľby, čistenie zadných strán obrazov, revízia alebo odstránenie prípadných novších plátien (dubláží) na obrazoch, odstraňovanie nevhodných sekundárnych vrstiev a plastických zásahov na sochách a oltárnej architektúre
4	Reštaurátorská realizácia – 2.časť	dielo	0,00	1	0,00	0,00	0,00	impregnácia dreva insekticídny a fungicídny prípravkom, konsolidácia drevnej hmoty spevňovacím prostriedkom, dočistenie povrchu po impregnácii, príprava nového plátna a nažehlenie obrazov na nové plátno, konsolidácia drevnej hmoty pri obrazoch na dreve, odstraňovanie nevhodných sekundárnych vrstiev na obrazoch
5	Reštaurátorská realizácia – 3. časť	dielo	0,00	1	0,00	0,00	0,00	spájanie odlomených častí lepením, rekonštrukcia chýbajúcich častí drevnej hmoty novým dreveným materiálom formou sochárskej retuše (dorezávky) a pomocou tmelu

6	Reštaurátorská realizácia – 4. časť	dielo	0,00	1	0,00	0,00	0,00	tmelenie poškodených a chýbajúcich podkladových vrstiev polychrómie i malieb, výroba nových klinových podrážkov, napnutie obrazov na nové klinové podrážky
7	Reštaurátorská realizácia – 5. časť	dielo	0,00	1	0,00	0,00	0,00	úprava podkladu pod zlátenie, pozlacovanie, farebné scelenie povrchových vrstiev polychrómie i malieb retušou (akvarel, tempera, lakové farby)
8	Reštaurátorská realizácia – 6. časť	dielo	0,00	1	0,00	0,00	0,00	voskovo-živicová laková úprava povrchu, prípadná farebná retuš do lakovej vrstvy, prípadná dodatočná fixačná povrchová úprava, záverečná povrchová úprava malieb
9	Revízia statiky, dovoz, montáž	dielo	0,00	1	0,00	0,00	0,00	revízia statiky pôvodnej konštrukcie s návrhom úprav, ošetrovanie pôvodnej upevňovacej konštrukcie a jej doplnenie resp. úprava prípadne výmena, dovoz oltára, pracovné lešenie, montáž jednotlivých súčastí do celku na pôvodnom mieste
10	Záverečnej reštaurátorskej dokumentácie z priebehu reštaurátorských prác	dielo	0,00	1	0,00	0,00	0,00	Vyhotovenie záverečnej reštaurátorskej dokumentácie z priebehu reštaurátorských prác vrátane podrobnej fotodokumentácie
SPOLU					0,00	0,00	0,00	

V....., dňa.....

Meno uchádzača:	
Sídlo uchádzača	
IČO uchádzača	

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby/štatutára uchádzača: