

M E D I P R O J E K T s. r. o., Winterova 1733 / 17, 921 01 Piešťany  
Zapísaný : Okresný súd Trnava, Obchodný register, odd. s.r.o. vložka č.1229/T  
IČO : 30998441, DIČ : 202 039 6774, IČDPH : SK 202 039 9774  
[www.galeriamediprojekt.sk](http://www.galeriamediprojekt.sk)

---

# **P R O J E K T**

**PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY**

**ZMENA DOKONČENEJ STAVBY**

**FNsP NOVÉ ZÁMKY**

**PRESTAVBOU PRIESTOROV PRACOVISKA CT**

Zák. č. 271/2018

**A**

**SPRIEVODNÁ SPRÁVA**

Projektovú dokumentáciu spracovali :

Spracovateľ projektu

: MEDIPROJEKT spol. s r. o.  
Winterova 1733/17

921 01 Piešťany

Spracovateľ pôvodnej PD

: STAVOPROJEKT BRATISLAVA  
ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA

Autor pôvodnej PD

: Ing. arch. Richard Pásztor

Autor projektu

: Ing. arch. JAROSLAV KVETÁN  
Aut. arch. SKA

Generálny projektant	: MEDIPROJEKT spol. s r. o. Winterova 1733/17 921 01 PIEŠŤANY
Hlavný arch. projektu	: Ing. arch. JAROSLAV KVETÁN Aut. arch. SKA
Architektúra a stav. riešenie	: Ing. arch. JAROSLAV KVETÁN Aut. arch. SKA
Analýza nebezpečenstiev Posudok o riziku a vyhodnotenie zostatkových ohrození a nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných riešení na stavbe	: Ing. arch. JAROSLAV KVETÁN Aut. arch. SKA  Ing. R. VITTEK - ABT
Požiarna ochrana	: MÁRIO PRIEVOZNÍK Špecialista PO
Statika Bet. a kovové konštrukcie	: Ing. TOMÁŠ SOPKO Aut. ing. SKSI
Zdravotechnika Zariadenia a rozvody vody, TÚV a kanalizácie	: Ing. JURAJ KNAPP Aut. ing. SKSI
Ústredné vykurovanie Zariadenia a rozvody ÚK	: Ing. PAVOL BUDAY Aut. ing. SKSI
Silnoprád Bleskozvod a uzemňovacia sieť Umelé osvetlenie Zariadenia a rozvody silnoprádu NN	: Ing. DOMINIK SLUŠNÝ Aut. ing. SKSI
Slaboprád Zariadenia a rozvody slaboprádu - EPS – elektr. pož. signalizácia - ŠK – štrukturovaná kabeláž - OCTT – ovládanie CT technológie	: Ing. DOMINIK SLUŠNÝ Aut. ing. SKSI  Ing. JÁN ČIČALA
Vzduchotechnika a MaR Zariadenia a rozvody VZT + Mar	: Ing. MAREK MARCIN Aut. ing. SKSI
MEDICINÁLNE PLYNY Zariadenia a rozvody medicinálnych plynov	: Ing. JURAJ KNAPP Aut. ing. SKSI Ing. MILAN VÍŠEK FLÍDR medical Široký dŕl

POV	: Ing. arch. JAROSLAV KVETÁN Aut. arch. SKA
Výkaz výmer Nákladová časť	: KATARÍNA MARTINUSOVÁ Aut. stav. cenár
Doklady	: Ing. arch. JAROSLAV KVETÁN Aut. arch. SKA
Zameranie skutk. stavu	: Ing. arch. JAROSLAV KVETÁN Aut. arch. SKA
Radiačná ochrana	: Ústav rad. ochrany, s. r. o. Staničná 24, Trenčín Ing. PETER ORVISKÝ Aut. ing. SKA
PD – nie je súčasťou spracovanej PD – zabezpečoval si ju investor pre GP ako záväzný podklad pre vypracovanie PD navrhovanej stavby	
Zdravotnícka technológia	: HOSPING s.r.o. Bratislava Ing. EVA HLAVATÁ Aut. stav. inž. SKSI
Ing. JURAJ VARJU	
PD – nie je súčasťou spracovanej PD – zabezpečoval si ju investor pre GP ako záväzný podklad pre vypracovanie PD navrhovanej stavby	

## 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby	: ZMENA DOKONČENEJ STAVBY FNsP NOVÉ ZÁMKY PRESTAVBOU PRIESTOROV PRACOVISKA CT
Miesto stavby	: FNsP Nové Zámky Slovenská ul. 11/A 940 34 Nové Zámky
Okres	: Nové Zámky
Kraj	: Trnavský samosprávny kraj
Investor	: FNsP Nové Zámky Slovenská ul. 11/A 940 34 Nové Zámky
Autor pôvodnej PD NsP Nové Zámky	: Ing. arch. Richard Pásztor

Generálny projektant	: MEDIPROJEKT spol. s r. o. Winterova 1733/17 921 01 PIEŠŤANY
Hlavný arch. projektu	: Ing. arch. JAROSLAV KVETÁN Aut. arch. SKA
Dodávateľ	: VEREJNOU SÚŤAŽOU

## 2. VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE

GP v čase spracovávaní PD mal k dispozícii :

- List vlastníctva
- Kópiu z katastrálnej mapy areálu FNsP Nové Zámky
- Situáciu areálu FNsP Nové Zámky v mierke 1 : 500
- Zameranie riešených a príľahlých priestorov zrealizované pre potreby vypracovania PROJEKTU INVESTIČNÉHO ZÁMERU – FNsP NOVÉ ZÁMKY – OVEROVACIA ŠTÚDIA
- PROJEKT INVESTIČNÉHO ZÁMERU – FNsP NOVÉ ZÁMKY – OVEROVACIA ŠTÚDIA – vypracovaný firmou MEDIPROJEKT spol. s r. o. Piešťany v apríli 2017
- PD – pre stav. povolenie a realizáciu stavby – vypracovaná firmou ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA a STAVOPROJEKT BRATISLAVA – v roku 1966 – 1969 – v rozsahu v akom sa zachovala v archíve FNsP Nové Zámky
- Investičný zámer investora na realizáciu stavby ZMENA DOKONČENEJ STAVBY FNsP NOVÉ ZÁMKY - PRESTAVBOU PRIESTOROV PRACOVISKA CT – ktorý v prílohe obsahoval - Výzvu na predloženie cenovej ponuky na vypracovanie realizačného projektu ZMENA DOKONČENEJ STAVBY FNsP NOVÉ ZÁMKY - PRESTAVBOU PRIESTOROV PRACOVISKA CT – zo dňa 20. XII. 2017
- Oznámenie investora, že ponuku firmy MEDIPROJEKT spol. s r. o. Piešťany – na vypracovanie realizačného projektu pre CT – FNsP Nové Zámky – v rozsahu a obsahu Výzvy na predloženie cenovej ponuky investora – tento prijíma
- Zameranie skutkového stavu riešených a príľahlých priestorov v mierke 1 : 100 – zrealizované spracovateľom PD - firmou MEDIPROJEKT spol. s r. o. Piešťany – v rozsahu a obsahu potrebnom na vypracovanie PD navrhovanej stavby
- Alternatívne návrhy riešenia prevádzky CT – zohľadňujúce spracovateľom PD – zistené skutočnosti pre vypracovanie PD – Zameranie skutkového stavu riešených a príľahlých priestorov – v čase pred zahájením prác na projekte navrhovanej stavby

- Výsledky a dohovory z rokovaní uskutočnených v čase vypracovávaní PD navrhovanej stavby – za účasti zodp. pracovníkov investora
- Výsledky obhliadok riešených a príľahlých priestorov súvisiacich s navrhovanou stavbou HAPom a zodp. projektantmi odborných profesií jednotliv. častí PD, ktoré sú súčasťou spracovanej PD – pred zahájením vlastných proj. prác i počas spracovávaní PD – zameraných na zisťovanie a zdokumentovanie konštrukčných a materiálových riešení širších komplementov komplexu FNsP v Nových Zámkoch – ako i riešení rozvodov inštalácií IS a energií
- Odsúhlasenie si prijatého návrhu dispozičného a prevádzkového riešenia rekonštrukcie priestorov II. nadz. podl. širších komplementov pre pracovisko CT – so zodp. pracovníkmi investora a návrhmi riešení zodp. projektantov jednotlivých častí PD navrhovanej stavby
- STN, vyhlášky a nariadenia - záväzné pre projektovú prípravu, realizáciu i prevádzkovanie stavieb a prevádzok tohto typu i stavieb občianskej vybavenosti všeobecne

### 3. PREHĽAD USPORIADANIA DOKUMENTÁCIE

A	SPRIEVODNÁ SPRÁVA
B	SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
Ba – príloha I.	ANALÝZA NEBEZPEČENSTIEV POSUDOK O RIZIKU A VYHODNOTENIE ZOSTATKOVÝCH OHROZENÍ A NEBEZPEČENSTIEV VYPLÝVAJÚCICH Z NAVRHOVANÝCH RIEŠENÍ NA STAVBE
C + D	CELKOVÁ A KOORDINAČNÁ SITUÁCIA
E	DOKUMENTÁCIA A STAVEBNÉ VÝKRESY POZEMNÝCH A INŽINIERSKÝCH OBJEKTOV STAVBY  ZMENA DOKONČENEJ STAVBY FNsP NOVÉ ZÁMKY PRESTAVBOU PRIESTOROV PRACOVISKA CT
E <sub>1</sub>	ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÉ RIEŠENIE
E <sub>1a</sub>	POŽIARNA OCHRANA
E <sub>1b</sub>	STATIKA – Betónové a kovové konštrukcie

E <sub>2</sub>	ZDRAVOTECHNIKA Zariadenia a rozvody - vody, TÚV a kanalizácie
E <sub>3</sub>	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE Zariadenia a rozvody ÚK
E <sub>4</sub>	SILNOPRÚD Bleskozvod a uzemňovacia sieť Umelé osvetlenie Zariadenia a rozvody silnoprúdu NN
E <sub>5</sub> – PS 01	SLABOPRÚD Zariadenia a rozvody slaboprúdu - EPS – elektr. požiarne signalizácia - ŠK – štrukturovaná kabeláž - OCTT – ovládanie CT technológia
E <sub>6</sub> - PS 02	VZDUCHOTECHNIKA + MaR Zariadenia a rozvody VZT + MaR
E <sub>8</sub> - PS 04	MEDICINÁLNE PLYNY Zariadenia a rozvody medicínálnych plynov
F	POV
H	VÝKAZ VÁMER  NÁKLADOVÁ ČASŤ
I	DOKLADY
J	ZAMERANIE SKUTKOVEHO STAVU RIEŠENÝCH PRIESTOROV – ŠIRŠÍCH KOMPLEMENTOV

#### **4. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY A PREVÁDZKOVÉ SÚBORY**

##### **A - Stavebné objekty**

ZMENA DOKONČENEJ STAVBY  
FNsP NOVÉ ZÁMKY  
PRESTAVBOU PRIESTOROV PRACOVISKA CT

##### **B - Prevádzkové súbory**

ZMENA DOKONČENEJ STAVBY  
FNsP NOVÉ ZÁMKY  
PRESTAVBOU PRIESTOROV PRACOVISKA CT

E <sub>5</sub> – PS 01	<b>SLABOPRÚD</b> Zariadenia a rozvody slaboprúdu - EPS – elektr. požiarne signalizácia - ŠK – štrukturovaná kabeláž - OCTT – ovládanie CT technológia
E <sub>6</sub> - PS 02	<b>VZDUCHOTECHNIKA + MaR</b> Zariadenia a rozvody VZT + MaR
E <sub>8</sub> - PS 04	<b>MEDICINÁLNE PLYNY</b> Zariadenia a rozvody medicínálnych plynov

## **5. DODAVATEĽSKÝ SYSTÉM**

Dodávateľ stavby a jeho subdodávateľia budú vybrať investorom - formou verejnej súťaže.

Piešťany, marec 2018

Vypracoval : Ing. arch. JAROSLAV KVETÁN  
Aut. arch. SKA