

**Zdravotechnika - Kasíno - RELAXAČNÉ CENTRUM, Holíč**

## Časť ZTI Vnútorový rozvod vody

Názov	Počet kusov/ks/m/
Potrubié a AL vložkou Ø16	30
Potrubié a AL vložkou Ø20	180
Potrubié a AL vložkou Ø26	195
Potrubié a AL vložkou Ø32	45
Potrubié a AL vložkou Ø40	38
Chránička prestupu potrubia	1
Nástenky pre batérie 16x1/2", 20x1/2"	1
Prechody na guľ. uzávery	1
Tvarovky lis. Na AL potrubie	1
Izolácia potrubia hr. 6-9mm - pre všetky potrubia	488
Konzoly, objímky s gumou,úchytky PP - potrubie	1
Protipožiarne manžety,resp.náter - prestup potrubia	1
Montáž - vnútorného rozvodu vod, tlak.skúšky	
Pripájacia rada-materiál zásobník č.1 a č.2	
čerpadlo Alpha2 25-40, 180	2
Expanzomat 8l / 10 bar.	2
GU DN20,25, SKDN20,25, VK DN15, PV 8 bar, tlakomer	2
Ostatný pomocný pripájací materiál	2
Montáž - zásobník č.1 a č.2	2
vstup vody do budovy-materiál č.1+č.2	
Filter Honeywell so spätným preplachom DN32	2
GU DN20, DN32, VK DN20, SV EA RV181 DN32	2
podružný vodoměr Qn=2,5m3/hod, šrobenie	1
Ostatný pomocný pripájací materiál	2
úpravňa vody-demineralizátor s prísl.	2
GU DN15, DN20, príp.materiál k úpravni vody	2
Montáž - vstupu vody s filtr. a ÚV - č.1 a č.2	2
Sekacie práce - drážky, prestupy	1

## Časť ZTI Vonkajší rozvod vody

Názov	Počet kusov/ks/m/
Potrubié HDPE PN16 D50 (40)	55
Chránička - prestup cez stenu korugovaná 90/75	1
Fólia - biela	55
Pripájacie tvarovky na PE-závit, prechody, kolená, T-kus	1
Montáž - vonkajšieho rozvodu vody, tlak.skúšky	
Montáž - prepojenie nového rozvodu vody vo vodomernej šachte	
Sekacie práce - prestupy do budovy	2

Časť ZTI Vnútoraná kanalizácia

Názov	Počet kusov/ks/m/
Potrubie HT/PVC-šedé, kanalizačné-oranž.	
D50 - odpadové	10
D150 - kanalizačné	20
D125- kanalizačné	20
D110 - kanalizačné	75
D110 - odpadové	30
D75 - odpadové	20
D50,40 - odpadové	50
D110 - odvetranie	25
D75 - odvetranie	6
Tvarovky HT, PVC	1
Tvarovky kanalizačné	1
Pätkové koleno s bet. Patkou	6
Objímky - držiaky na potrubie	1
Sprchovací žľab 90 s mriežkou	6
Vyvedenie odpadových výpustiek	39
WC modul predstenový Duofix	8
WC modul predstenový Duofix - invalid	1
sifón na odvod kondenzátu	5
Vetracia hlavica	6
Vpust' podlahová DN100	5
Privzdušňovací ventil, mriežka, dvierka	2
Čistiaci kus D100, 75	9
Sekacie práve - drážky, prestupy	1
Montáž - vnútorné odpady, tlak.skúšky	

Časť ZTI Vonkajšia kanalizácia

Názov	Počet kusov/ks/m/
Potrubie PP kanalizačné-oranž.	
D200 - kanalizačné ležaté	20
D150 - kanalizačné	75
D125 - kanalizačné	10
D110 - kanalizačné	10
D150 - dažďové	35
D 125 - dažďové	25
D110 - dažďové	20
D110 - tiché	20
D110 - dažďové kanalizačné potrubie - liatina	12
Tvarovky kanalizačné	1
Lapač strešných splavenín, liatina	6
RŠ D400/150, dl.1,2-1,8m s pochôdnym poklopom	8
RŠ D1000/150/200 dl.1,5-2,1m s liatinovým poklopom	2
Zberná nádoba na vodu	1

Montáž - vonkajšej kanalizácie, tlak.skúšky	
Montáž - dažďovej kanalizácie	
Montáž revíznej šachty	
Montáž - zbernej nádoby	
Doprava a položenie, žeriav - zbernej nádoby	
Požiarné prestupy kanal + voda	1
Montáž - požiarnych prestupov	

#### Časť ZTI Zariaďovacie predmety

Názov	Počet kusov/ks/m/
Pisoár s radarovým splachovačom, zdroj, Golem	5
pisoárová deliaca stena Split	3
WC misa závesná s poklopom, skrutky	8
WC misa závesná s poklopom, skrutky - invalid, Deep	1
Tlačítko WC biele	9
Umývadlo s otvorom 55, batéria stojánková	10
Umývadlo Mio invalid s otvorom 65, batéria stojánková s pákou	1
Výlevka Mira s mriežkou , stojatá, batéria nástenná	1
Drez s odkladacou plochou, nerez, batéria stojánková	2
Sprchový kút oblý s vaničkou 90, sklo, Lyra plus, Ravenna	1
Sprchová batéria nástenná s prísl. Kludi	7
Fontána na pitie, nerez sanela SLUN 14, závesná	2
držadlo toaletné sklopné 80 cm, nerez	1
držadlo toaletné 550, pevné nerez	1
Banské vedro	1
Roháčky, silikon, tmel, skrutky a ost.pripájací materiál	1
Montáž - zariaďovacie predmety	

**Celkom za vnútorný a vonkajší rozvod vody a kanalizácie, ZP**

#### Časť KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA

Názov	Počet kusov/ks/m/
Vytýčenie podzemného vedenia	1
Zemné práce m3 (výkop, obsyp, zahrnutie)	57
Piesok na obsyp m3	4
Paženie výkopu (montáž, demontáž, dopravné náklady)	1
Rúra D200 - kanalizácia ležatá + fólia, ost.	10
Šachtová vložka, prestupové tesnenie - technológia Insit	1
Montáž - kanalizačnej prípojky, tlak.skúšky	1
Búracie práce	1
Spätné vyspravenie spevnených plôch-cesta	1

Odvoz a uloženie sute na skládku-betón, hlina	1
Uvedenie verejného priestranstva do pôvodného stavu	1
<b>Spolu kanalizačná prípojka</b>	

**Časť ZEMNÉ PRÁCE - voda-kanál-dažd'.kanal.-RŠ-ZN**

Názov	Počet kusov/ks/m/
Búracie a výkopové práce v budove m3(búranie,výkop,obsyp,zahrnutie	60
Zemné práce m3 (výkop, obsyp,zahrnutie)	180
Piesok, štrkopiesok na obsyp m3	65
Rozoberanie dlažby, búracie práce	1
Spetné vyspravenie spevnených plôch	1
Ovoz a uloženie sute na skládku-betón, hlíny	1
Uvedenie verejného priestranstva do pôvodného stavu	1

**Spolu zemné práce**

**Celkom za stavbu: Zdravotechnika - Kasíno - RELAXAČNÉ CENTRUM, Holíč**

Jednotková cena	Spolu bez DPH
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0	

Jednotková cena	Spolu bez DPH
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
	0,00 €
	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0	





0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
<b>bez DPH</b>	<b>0,00 €</b>
DPH 20 %	0
<b>s DPH</b>	<b>0,00 €</b>

Jednotková cena	Spolu bez DPH
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €
<b>bez DPH</b>	<b>0,00 €</b>
DPH 20 %	0,00 €
<b>s DPH</b>	<b>0,00 €</b>

<b>bez DPH</b>	<b>0,00 €</b>
DPH 20 %	0,00 €
<b>s DPH</b>	<b>0,00 €</b>