

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia pavilónov FN Trnava

**Objekt:** 006 - Výt'ahy

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ:

FN Trnava

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia pavilónov FN Trnava

**Objekt:** 006 - Výt'ahy

Miesto:

Dátum:

00.01.1900

Objednávateľ: FN Trnava

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

2 - Zakladanie 0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00

763 - Konštrukcie - drevostavby 0,00

764 - Konštrukcie klampiarske 0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery 0,00

784 - Dokončovacie práce - maľby 0,00

787 - Dokončovacie práce - zasklievanie 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

21-M - Elektromontáže 0,00

33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh 0,00

OST - Ostatné 0,00

VP - Práce navyiac 0,000

## 2) Ostatné náklady 0,00

GZS

Projektové práce

Mimostaven. doprava

Prevádzkové vlyvy

Iné VRN

Kompletačná činnosť

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00**

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia pavilónov FN Trnava

Objekt: 006 - Výt'ahy

Miesto: Dátum: 00.01.1900

Objednávateľ: FN Trnava Projektant:  
Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **0,000**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **0,000**

**1 - Zemné práce** **0,000**

1	K	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	26,080		0,000
2	K	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m <sup>3</sup>	26,080		0,000
3	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m <sup>3</sup>	26,080		0,000
4	K	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	26,080		0,000
5	K	162201209	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m <sup>3</sup>	187,500		0,000

**2 - Zakladanie** **0,000**

6	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného frakcie 32 až 63 mm	m <sup>3</sup>	1,960		0,000
7	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m <sup>3</sup>	3,920		0,000
8	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,100		0,000

**3 - Zvislé a kompletne konštrukcie** **0,000**

9	K	311231455	Murivo nosné (m <sup>2</sup> ) z tehál pálených 44 P 15 na pero a drážku, na maltu MVC (440x247x238)	m <sup>2</sup>	3,200		0,000
10	K	311271302	Murivo nosné 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m <sup>3</sup>	4,560		0,000
11	K	317162132	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	24,000		0,000

**6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** **0,000**

12	K	612401911	Príplatok za zahľadanie povrchu omietky vnút. stien a pilierov, vápenná štuková kovovým hladidlom	m <sup>2</sup>	17,500		0,000
13	K	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástre (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m <sup>2</sup>	67,500		0,000
14	K	612465135	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie (Baumit GrobPutz 4) hr. 10 mm	m <sup>2</sup>	67,500		0,000
15	K	612465143	Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie (Baumit FeinPutz) hr. 4 mm	m <sup>2</sup>	43,500		0,000
16	K	622464271	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, Nanopor omietka (Baumit NanoporTop), škrabaná, hr. 1,5 mm	m <sup>2</sup>	60,000		0,000
17	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m <sup>2</sup>	60,000		0,000
18	K	632451024	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 50 mm	m <sup>2</sup>	12,880		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

19	K	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	240,000		0,000
20	K	941941292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	720,000		0,000
21	K	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	240,000		0,000
22	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	80,000		0,000
23	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	140,000		0,000
24	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	25,800		0,000
25	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	2,970		0,000
26	K	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla do 1, 5 m2	ks	16,000		0,000
27	K	968062246	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03000t	m2	9,000		0,000
28	K	978021191	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	6,600		0,000
29	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	63,090		0,000
30	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	252,360		0,000
31	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	63,090		0,000
32	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1.829,610		0,000
33	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	63,090		0,000
34	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2.523,600		0,000
35	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	63,090		0,000

## 99 - Presun hmôt HSV

0,000

36	K	998009193	Priplatok k cene za zväčšený presun cez vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	t	16,758		0,000
37	K	998011004	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu	t	39,440		0,000

## PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

### 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,000

38	K	711211051	Jednozlož. silikátový hydroizolačný hmota stierka (weber.terizol) vodorovná	m2	17,680		0,000
39	K	711212051	Jednozlož. silikátový hydroizolačný hmota, stierka (weber.terizol) zvislá	m2	28,600		0,000
40	K	711762404	Zhotovenie detailov, uzáver dilatač.škár zvisl.gumovou fóliou r.š. 500 mm úplne prilepenou lepidlom	m	30,000		0,000
41	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%			0,000

### 763 - Konštrukcie - drevostavby

0,000

42	K	763121131	SDK stena predsadená W611 bez nosnej kca dosky 1x GKB hr. 12,5 mm lepené na pásky	m2	112,000		0,000
43	K	998763306	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 24 do 52 m	t	1,530		0,000
44	K	998763391	Priplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sádrokartónových konštrukcií po stavenisku do 1 km	t	1,530		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

#### 764 - Konštrukcie klampiarske

0,000

45	K	764171101	Klampiarske prace	kpl	2,000		0,000
----	---	-----------	-------------------	-----	-------	--	-------

#### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

46	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	4.180,000		0,000
47	M	1343155000	Ocelová konštrukcia -material	t	4,180		0,000
48	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	4,556		0,000

#### 783 - Dokončovacie práce - nátery

0,000

49	K	783112210	Nátery ocel.konstr.	kg	4.180,000		0,000
----	---	-----------	---------------------	----	-----------	--	-------

#### 784 - Dokončovacie práce - maľby

0,000

50	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	40,000		0,000
51	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	30,000		0,000
52	K	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	40,000		0,000

#### 787 - Dokončovacie práce - zasklievanie

0,000

53	K	787693311	Zasklievanie okien a dverí izolačným dvojsklom s podtmelením na lišty (bez dodania skla) plochy do 1, 5 m2	m2	192,000		0,000
54	M	6342634600	Sklo bezpečnostné connex	ks	28,000		0,000
55	M	6342664800	Sklo 4/14/3-3-1	m2	90,000		0,000
56	M	6342665000	Sklo 4/16/4	m2	74,000		0,000

#### M - Práce a dodávky M

0,000

##### 21-M - Elektromontáže

0,000

57	K	210800666	Vodič CYKY 5x6	m	40,000		0,000
58	M	3410413500	Vodič CYKY 5x6	m	40,000		0,000

##### 33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

0,000

59	K	330030001	Dod.montaž	ks	2,000		0,000
----	---	-----------	------------	----	-------	--	-------

#### OST - Ostatné

0,000

60	K	HZS000112	Ptojektová dokumentacia	sub	2,000		0,000
----	---	-----------	-------------------------	-----	-------	--	-------

#### VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000