NAVRH ZMLUVY O DIELO

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

1. Zmluvné strany:

1.1. Objednavatel’:
Zasttpeny:
Sidlo:
1CO:
DIC:
Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
IBAN:

(dalej len ,,objednévatel™)

1.2. Zhotovitel’ :
V mene ktorej kona:
Sidlo:
I1CO:
DIC:
ICD PH:

Cislo actu:

v platnom zneni

ZMLUVA O DIELO

ClL1

Obec Dubravy

Elena Grriova, starostka obce

Dubravy 196, 962 12 Dubravy

00 319 899

2021318673

VUB, a.s., retailova pobo¢ka Detva

6720412/0200

SK10 0200 0000 0000 0672 0412, BIC: SUBASKBX

Spoloc¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sadu

Oddiel: Sro, vlozka ¢islo:

(d’alej len ,,zhotovitel™)

( spolo¢né oznacenia ,,zmluvné strany“ v prisluSnom gramatickom tvare)

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

( dalej len ,Zmluva“ v prislusnom gramatickom tvare)a vysledkov procesu verejného obstaravania na

predmet zakazky: , Zariadenie socidlnych sluzieb“ uverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania ¢.

82/2018 zo dila 26.4.2018, pod znackou 5903 — WYP. Na obstaranie predmetu zakazky bol pouzity

postup verejného obstaravania — podlimitna zakazka bez vyuzitia elektronického trhoviska.



2.1

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

Cl2
Predmet zmluvy

Touto Zmluvou sa zhotovitel zaviazuje vykonat pre objednavatela dielo ,,Zariadenie socialnych
sluzieb“ (dalej len dielo) definované v bode 2.2. tejto Zmluvy za podmienok uvedenych v tejto
Zmluve, podla poziadaviek objednévatela, v stilade so sataznymi podkladmi a dielo riadne a vcas
dokoncené odovzdat objednévatelovi a objednavatel sa zavizuje riadne dokonéené dielo prevziat
a zaplatit zhotovitelovi dohodnutt odplatu.
Na ucely tejto Zmluvy dielo pozostava z nasledovnych stavebnych objektov:

e S0O-01 PREVADZKOVA BUDOVA

e SO-02 VJAZD A PARKOVISKO

e S0-03 PRIPOJKA SPLASKOVEJ KANALIZACIE

e S0-04 PRIPOJKA DAZDOVEJ KANALIZACIE

e SO-05 VODOVODNA PRIPOJKA

e S0-06 PRIPOJKA ELEKTRICKEJ ENERGIE

e SO-07 OPORNY MUR S OPLOTENIM
Stcastou diela je taktieZ vyhotovenie skutoéného vyhotovenia porealiza¢ného zamerania
stavebnych objektov uvedenych v bode 2.2. v listinnej aj digitalnej podobe.
Zhotovitel bude realizovat svoje prace na diele v silade s pokynmi objednavatela, v stilade so
smerodajnymi STN, vsulade stechnologickymi postupmi, s platnymi zakonmi SR, inymi
nariadeniami, touto zmluvou a prislusnymi prilohami k tejto zmluve.
Vykonanie diela podla bodu 2.2 zahfiia okrem iného nasledovné ¢innosti:

a) dodanie prislusnych atestov a certifikatov zabudovanych materialov, vyrobkov a zariadeni,

b) vykonanie prislusnych skasok kvality a funkénosti v rozsahu STN, ktoré zhotovitel
objednavatelovi predlozi k preberaciemu konaniu stavby ukoncéené podpisanim Protokolu
o odovzdani a prevzati diela,

c) vyhotovenie prislusnych sprav o odbornych prehliadkach a sktskach zariadeni,

d) vytycenie inZinierskych sieti pred zacatim realizacie diela pri vykonavani zemnych prac,

e) zabezpecenie vSetkych ¢innosti a povinnosti, ktoré sivisia so zhotovovanim diela a/alebo
vyplyvaji z povoleni a rozhodnuti vydanych prislusnymi organmi Statnej spravy a miestnej
samospravy, z vyjadreni dotknutych orginov, organizacii a vlastnikov/spravcov
inzinierskych sieti,

f) zabezpecenie rozkopavkového povolenia k zaberu verejného priestranstva,

2) odvoz a uloZenie vybiranych hmét, suti, prebyto¢nej zeminy a inych odpadov vznikajtacich
pri zhotovovani diela alebo v jeho dosledku a nakladanie s nimi v stlade s platnymi
pravnymi predpismi vratane zaplatenia poplatku za ich uskladnenie a predloZenie dokladu
o ich uloZeni a zaplateni,

h) zabezpecenie Cistoty pozemnych komunikacii vratene vnitro aredlovych komunikacii
a verejnych priestranstiev, ktoré mézu byt znecistené pri realizacii diela a v pripade ich
znecistenia zabezpecit ich odstranenie,

i) navratenie spevnenych pléch azelene, ktoré boli poskodené pri realizacii diela do

povodného stavu,



2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3-3-

b)) zriadenie, udrziavanie a likvidacia staveniska vratane potrebnyjch socidlnych zariadeni,

k) plnenie povinnosti vyplyvajacich z nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

D vyhotovenie prevadzkového poriadku k stavebnym objektom,

m) vypracovanie analyzy nebezpecenstiev a ohrozeni — identifikacia rizik v zmysle zakona ¢.
124/2006 Z.z7.

n) porealiza¢né zameranie stavebnych objektov,

0) vypracovanie havarijného planu stavebnych objektov,

p) poistenie stavby

q) fotodokumentacia celej realizicie stavby vratane zabudovanych konstrukeii

Na tucely zaobstarania potrebnych dokladov, vyjadreni, potvrdeni, stanovisk, zastupovania v

konani pred orgdnmi Statnej spravy, orgdnmi tzemnej samospravy podla tejto Zmluvy,

objednavatel udeli zhotovitel'ovi plni moc.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovit pre objednavatela dielo na svoj ndklad, vo vlastnom mene, na

svoje nebezpecenstvo v dojednanom case a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Podrobny rozsah diela je Specifikovany v projektovej dokumentacii, vo vykazoch vymer pre

jednotlivé stavebné objekty, ktoré objednavatel poskytol zhotovitelovi k zhotoveniu diela.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi riadne, véas, bez vad a

nedorobkov braniacich uzivaniu diela, v zodpovedajtcej kvalite.

Cl. 3
Rozsah diela a spésob jeho plnenia
Stavebné prace a ¢innosti, ktoré st predmetom tejto Zmluvy a st nevyhnutné pre riadne

zhotovenie diela podl'a ¢lanku 2 budt vykonané na zaklade :

a) tejto Zmluvy a pokynov objednévatela,
b) projektovej dokumentacie stavby a vykazov vymer pre jednotlivé stavebné objekty
tvoriacich prilohu tejto zmluvy,
c) ohlasenia stavby a oznamenia stavebného tiradu, Ze proti jej uskutoéniovaniu nema
namietky.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu zname
technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré s na kvalitné zhotovenie diela potrebné.
Objednavatel bezodkladne po nadobudnuti Gi¢innosti tejto Zmluvy, odovzda zhotovitelovi vSetky
potrebné doklady vratane ohlasenia stavby a realizaéného projektu, ktoré st nevyhnutné

k realizacii diela.



4.1

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1.

5.2.

Cl. 4

Miesto a termin realizacie diela
Miestom zhotovenia diela Zariadenie sociilnych sluZieb je obec Dubravy, katastralne Gzemie
Dtbravy, na pozemku- parcela C-KN 342/1. Navrhovana pristupova cesta a pripojky na
inZinierske siete su situované na parcely C-KN 342/1, C-KN 338/1.
Termin zacatia diela: do 5 dni odo dna prevzatia staveniska. Za zacatie zhotovovania diela sa
povaZzuje podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati staveniska obidvomi zmluvnymi stranami.
Termin ukoncenia diela: do 14 (14) mesiacov odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy podla ¢l.14
bod 14.7.
Zhotovitel sa zavizuje realizovat dielo podla Casového harmonogramu zhotovenia diela vo forme
podrobného vecného opisu po jednotlivych pracovnych polozkach/ poziciaich s mnoZstvom
pracovnikov na nich nasadenych, rozpracovanom na jednotlivé tyZdne uskutoénenia prac v
nadviznosti na dodrzanie technologickych postupov podla platnej legislativy Slovenskej
republiky a platnych technickych noriem. Casovy harmonogram je dodavatel povinny predlozZit
po jednotlivych stavebnych oddieloch za ¢asovii jednotku kalendarny mesiac a po jednotlivych.
Casovy harmonogram je pre zmluvné strany zavizny.
Casovy harmonogram je mozné menif len na zdklade pisomnej dohody zmluvnych stran
avpripade vzniku objektivnych skuto¢nosti ( napr. klimatickjch podmienok), prekazok
nezavislych od voéle zhotovitela( tzv. vyssia moc).
Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat objednavatel'a o vzniku okolnosti , ktora
mu znemoziuju alebo brania dodrzat Casovy harmonogram a zarovenl je povinny uviest
objednavatel'ovi novy termin realizicie stavebnych prac, s ktorymi je v omeskani. Novy termin

uskutoc¢nenia stavebnych prac sa zaznameni do Casového harmonogramu.

Cl.s5
Cena diela

Cena diela je konecna a pokryva vSetky naklady zhotovitel'a spojené s realizaciou diela, najma,
nie vSak vyluéne naklady na materialy, pracovné sily, stroje, dopravu, zriadenie a vypratanie
staveniska, ochranu stavby vratane nikladov na straZenie staveniska, geodetické prace, naklady
na spotrebu elektrickej energie avody za docasné pripojenie médii, zaistenie bezpecnosti
a ochranu zdravia pri praci, vcelom rozsahu splnenie povinnosti vyplyvajtacich z ustanoveni
nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, finanéné naklady na docasné zabratie ploch, zvySené naklady
v pripade uloZenia sankcii, pokuat, penalov, zaistenie a vykonavanie skiiSok a merania kontroly
kvality prac vyzadované slovenskymi technickymi normami alebo objednivatelom, poistenie
stavby .

Cena diela je zhodna s cenou, ktort predloZil zhotovitel' v postaveni uchadzaca v ramci verejného
obstaravania a je stanovena v stilade § 3 zak. ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov
a vyhlaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon
Néarodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z.z. o cenéch. Cena diela je dolozena polozkovitou

kalkul4ciou rozpoétu diela vyhotovenej zhotovitelom, ktora tvori prilohu €.1 k tejto zmluve.



5.3.

5.4.

6.1

Zmluvné strany st opravnené menif cenu diela iba, ak v priebehu realizacie diela d6jde k zmene

sadzby dane z pridanej hodnoty.

Celkovi cena diela je:

CenabezDPH = e EUR
Sadzba DPH 20 % oo EUR
Cena vratane DPH = ., EUR

Celkova cena diela je:

Cl.6
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, ze objedn&vatel uhradi cenu Diela na zaklade faktar, vystavenych

zhotovitelom vzZdy po ukonceni kalendarneho mesiaca na zaklade readlne vykonanych a

objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdi vystavenu faktaru buda sapisy

vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac, potvrdené oboma zmluvnymi stranami.

Podmienky fakturacie:

Q)
(ii)

(iii)

(iv)

)

(vi)

zhotovitel je opravneny fakturovat iba skuto¢ne vykonané prace

faktira musi byt dokladovana vSetkymi stpismi vykonanych préc, ktoré budi odstuhlasené
oboma zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vidy za kazdy
kalend4rny mesiac plnenia v siilade s tfmto bodom zmluvy,

sapis vykonanych préac za prislusny kalendarny mesiac je zhotovitel' povinny predkladat
objednavatel'ovi najneskor do 3.-teho dna nasledujiceho kalendarneho mesiaca. K stpisu
vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac bude vzdy priloZeny zistovaci protokol.
Objednavatel’ sa musi do troch (3) pracovnych dni odo dita dorucenia stipisu vykonanych
préc vyjadrit k predloZzenému sapisu vykonanych prac (dalej len ,,Stapis vykonanych prac®).
Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Stpisu vykonanych prac nevyjadri,
marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad sahlasi
(dohodnuté fikcia sahlasu),

v pripade, ak objednévatel preukize, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Stpisu
vykonanych prac vo vyssie uvedenej lehote vyjadrit, nAmietky, ktoré by mohol uplatnit voci
Stpisu vykonanych prac, mu zostavaja zachované,
vSetky Sapisy vykonanych prac predlozené zhotovitelom, musia byt ¢lenené podl'a poloZiek,
mnoZzstva a zoznamu prac,

v pripade, Ze faktira bude vystaven4 bez predloZenia Stupisov vykonanych prac a/alebo vo
vyske nad ramec Stpisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skuto¢ného rozsahu
vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske sim jednotkovych poloziek prac a dodavok ako
uvedenych vo Vykaze vymer, a to aj titulom netimyselného konania/omylu v konani
zhotovitel'a, nie je fakttira spésobild na jej ihradu (vylicenie omeskania s thradou ceny
Diela na strane objednavatela). Faktira vratane Stpisu vykonanych prac musi spiiat
vSetky riadne néalezitosti danového dokladu a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné
vykonat jej vecnt a finanént kontrolu. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktary je 30

(30) kalendarnych dni odo diia jej doruéenia objednavatelovi.



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7.1.

7.2.

7.3.

(vii) Zhotovitel prehlasuje, Ze je vlastnikom zabudovanych a fakttrovanych materialov a tovarov
(tj. vSetky fakttrované tovary a materialy st zbavené prav tretich stran).

Zhotovitel predlozi faktiru do desiatich (10) kalendarnych dni odo dna podpisu stpisu prac
objednévatelom a prilohou fakttry bude potvrdeny Stpis vykonanych prac. Faktira musi spitiat
vSetky nélezitosti danového dokladu. Podmienkou zaplatenia faktiry je aj splnenie vSetkych
povinnosti zhotovitel'a vo veci predloZenia predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre ticely tohto ¢lanku zmluvy sa fakttra zhotovitel'a povazuje za zaplatent okamihom odpisania
prislusnej (opravnenej) penaznej sumy z Gétu objednavatela v prospech tctu zhotovitela.
Zhotovitel je povinny s predloZzenim faktiry predlozit pisomné potvrdenie, Ze m4 uhradené vSetky
svoje splatné zavazky voci svojim subdodavatelom a objednéavatel moze pripadne pozadovat od
zhotovitel'a tieZ preukazanie danej skutoénosti. V pripade ak zhotovitel nebude mat riadne
zaplatené vsetky svoje splatné zaviazky voci svojim subdodivatelom a/alebo na poziadanie
objednavatel'a nevyda potvrdenie o danej skutoc¢nosti a/alebo uvedent skuto¢nost nepreukaze, je
objednavatel opravneny pozastavit thradu faktary vystavenej zhotovitelom, a to az do doby
thrady splatnych zaviazkov voc¢i subdodavatelom zo strany zhotovitela. Pozastavenie platby zo
strany objednavatela v stilade s tymto bodom zmluvy sa nepovazuje za poruSenie zmluvy a
objednavatel sa nedostava do akéhokol'vek omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky, ktoré vzniknt z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné
postupit tretej osobe a ani nie je mozné zriadit zalozné pravo na tieto pohladavky, ak sa zmluvné
strany nedohodni inak.
Stavebné prace, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu objednavatela alebo odlisne od dohodnutého
rozsahu, nebudd uhradené. Na poziadanie objednavatela je ich zhotovitel povinny odstranit v

dohodnutej lehote alebo po tejto lehote mézu byt odstranené na jeho naklady.

Cl. 7
Povinnosti zmluvnych stran a subdodavatel’ov
Dielo realizuje zhotovitel podla vypracovanej projektovej dokumentacie, podmienok Zmluvy,
vsilade s poziadavkami vyplyvajicimi z ohlasenia stavby, vstlade s platnymi technickymi
normami, platnymi vSeobecno-zavaznymi pravnymi predpismi vzfahujicimi sa na tito oblast ako
i s poziarnymi a bezpe¢nostnymi predpismi a vSeobecne zaviaznymi nariadeniami platiacimi pre
dani lokalitu, v kvalite a terminoch podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskor do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dna pisomného dorucenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude
zhotovitel'ovi zaslana objednavatelom. Objednavatel sa zavizuje zhotovitel'ovi odovzdaf stavenisko
bez zavad. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati
staveniska, ktory podpisu opravneni zastupcovia zmluvnych stran. Vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzba, likvidacia a vypratanie zariadenia staveniska sa stcastou ceny diela.
Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi sticasne so staveniskom:
a) kopiu ohlésenia stavby a kopiu ozndmenia stavebného tradu, Ze proti jej uskutoériovaniu
nema namietky,

b) projektova dokumentéciu,



7.4.
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7.6.

7.7.

7.8.

7:9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

c¢) odberové miesta elektrickej energie a vody,

Zhotovitel vybuduje =zariadenie staveniska a zabezpec¢i viditelné oznacenie stavby,
zabezpedi prijazd a vyjazd na stavenisko podl'a vSeobecne zaviznych nariadeni v danej lokalite
na svoje naklady.

Zhotovitel je zodpovedny za ochranu existujtcich inZinierskych sieti, ktoré by mohli byt dotknuté
realizaciou stavebnych prac. Je povinny preverit v dostato¢nom predstihu ich presnt polohu a pri
realizécii prac zaistit vSetky nevyhnutné opatrenia k ich ochrane.

Objednévatel umozni zhotovitelovi pravo vstupu na pozemky v rozsahu potrebnom pre prechod
a prejazd mechanizmov a dopravy a umozni pristup potrebny pre vykonanie stavebnych prac.

Odo dna prevzatia staveniska zodpoveda zhotovitel za vSetky priestory staveniska a to az do doby
jeho vypratania.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu stavebnych prac po celd dobu ich realizacie, za
ochranu vsetkych vyrobkov, nradia a materialu, ktoré dopravil na stavbu, pri¢om tito ochranu
zabezpecuje na vlastné naklady

Zhotovitel je povinny dodrziavat na stavenisku poriadok a Cistotu, bez zbyto¢ného odkladu
odstranovat odpady a necistoty vzniknuté pri realizacii diela, v silade so zakonom o odpadoch
a stavebnym zakonom. Zhotovitel' je povinny na vlastné néklady zabezpecit odvoz a likvidaciu
odpadu, ktory vznikne v stvislosti s jeho ¢innostou.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu pozemnych komunikéacii vratane vnttro arealovych komunikéacit,
po ktorych jazdi mechanizmami a dovaza stavebny material, odvaza zo staveniska zeminu a iny
odpad, zaisti zmytie necist6t vozidiel a vykona okamZité opatrenia na ich odstranenie. Pripadné
Skody vzniknuté z porusenia tejto povinnosti hradi zhotovitel.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky nadklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov podla ¢l.6 bod 6.8.

Umiestnenie audrziavanie dopravnych znaciek vsavislosti s priebehom prac v stalade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a hradi zhotovitel.

Zhotovitel sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. o bezpecénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a nariadenie
vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
na stavbe, ktora je predmetom zmluvy, zabezpecit koordinatora bezpecnosti a tiez zabezpecit
plnenie povinnosti zamestnivatela na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
stavenisku v siilade s tymto nariadenim.

Objednavatel’ si urc¢i tretiu osobu — stavebny dozor, ktord bude zabezpecovat organizaciu
a riadenie stavebnych prac tykajtcich sa vykonavania diela. Objednavatel je povinny zhotovitel'a
oboznamif s osobou, ktora vykonavat funkciu stavebného dozoru objednavatel'a pri odovzdavani
staveniska.

V priebehu realizicie diela budd uskutoéniované kontrolné dni ( minimélne 1 x tyZdenne alebo
individualne podla potreby). Kontrolné dni budt zvolavané stavebnym dozorom objednévatela.
Kontrolné dni sa uskutoc¢nia za ucasti objednavatela, zhotovitel'a, stavebného dozoru. Zapis

z kontrolného dna zaistuje stavebny dozor.



7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22

7.23

Okrem kontrolnych dni budd uskutociiované pracovné porady. Stavbyvedici zhotovitela,
stavebny dozor objednavatel’a si dohodni rezim a pocet porad.

Objednavatel a stavebny dozor je opravneny kontrolovat sposob realizicie diela zhotovitelom. Za
tcelom uskutocénenia kontroly mé& objednavatel resp. jeho zodpovedny zamestnanec
objednavatel'a a stavebny dozor kedykolvek pristup na stavenisko. Objednévatel alebo stavebny
dozor je opravneny pri zisteni vad v priebehu realizacie pozadovat, aby zhotovitel vady odstranil.
Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor ku kontrole prac, ktoré maja byt v dalSom postupe
zakryté alebo sa stand nepristupnymi. Tato vyzva sa uskutoéni minimalne tri pracovné dni pred
ich zakrytim, ato zapisom v stavebnom denniku. Ku kontrole zakryvanych prac predlozi
zhotovitel' vSetky vysledky o vykonanych skaskach, kvality pouzitych materialov, certifikaty,
atesty. Ak sa stavebny dozor bez predchadzajticeho ospravedlnenia nedostavi ku kontrole, je
zhotovitel opravneny tieto konstrukcie zakryt. Zhotovitel vSak nie je zbaveny zodpovednosti za
pripadné vady takto zakrytych konstrukeii a pred ich zakrytim je povinny urobif vSetky opatrenia
vyzadované technickymi normami. Ak stavebny dozor bude poZadovat ich dodato¢né odkrytie
a zisti sa, Ze zhotovitel nedodrzal svoje povinnosti a zakryté konstrukcie vykazuji vady, je povinny
uhradit objednavatelovi naklady spojené s odkrytim a s opravou vad, v opacnom pripade hradi
néklady objednéavatel.

Zhotovitel je povinny predkladat objednavatelovi, stavebnému dozoru na schvalenie vzorky prip.
katalégy vzoriek, materidlov, vyrobkov, vybavenia a iné naleZitosti tvoriace predmet diela (napr.
izolacie, obvod, plaste, obklady, dlazby zariadovacie predmety a pod.). Zhotovitel predlozi tieto
vzorky v dohodnutej lehote, tak aby sa k nim objednavatel vyjadril do 5 pracovnych dni od ich

predloZenia.
Zodpovednou osobou zhotovitela za vykon prac na diele je........... ( doplni zhotovitel)(dalej len
stavbyvedci).

Vykonavanie stavebného dozoru spociva, najma v:
- kontrole dodrziavania podmienok ohlasenia stavby
- kontrole doplnovania a zakresl'ovania zmien do PD, podl'a ktorej sa stavba realizuje
- kontrole zhotovitelom predkladanych dodatkov a zmien projektu
- kontrole vecnej a cenovej spravnosti a tiplnosti ocenovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich stilad s podmienkami zmluvy
- kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu
- kontrole a sledovani vedenia stavebného dennika v stilade so zmluvnymi podmienkami
a Stavebnym zakonom
- kontrole riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukeii
- kontrole odstrafiovania vad a nedorobkov
- kontrole vypratania staveniska
Skutoc¢nost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitel'a povinnosti zodpovedat za pripadné vady a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby
bolo zaruéené riadne splnenie diela.

Zhotovitel moze vykonat dielo este pred dojednanym c¢asom.



7-24

7-25

7.26

7.27

7.27

Zhotovitel je povinny najneskdr v momente podpisu zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam
znamych subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych tudajov a/alebo
dokladov: (i) identifika¢nych tidajov subdodévatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO —
kontaktna osoba, (ii) identifikacie plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel, (iii) doklady
preukazujtice opravnenie subdodavatela vykonavat dané plnenie, (iv) dokladov preukazujiacich
splnenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také sa, (v)
zavazné vyhlasenie zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona C. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny dorucit uvedené informécie / zoznam opravnenej osobe Objednévatela a
pravidelne aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a
informacie do neho zapisovat opravnend osoba Objednavatela na zaklade zhotovitelom
predloZenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dojde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti p6vodnému zoznamu alebo
potrebe plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je zhotovitel povinny predlozit
opravnenej osobe Objednavatela do desiatich(10) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto
skutoc¢nosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny kazdi zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s
predchidzajicim pisomnym sthlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi.
Opravnena osoba Objednavatela rozhodne o stihlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto
zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke,
informacii o osobe buddceho subdodavatel'a, overenia opravnenosti realizovaft prislusné plnenie
podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat sa do registra
partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Podkladom pre
pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy moézZe byt zistenie rozporu
predloZenych informécii podla tohto bodu zmluvy so skuto¢nostou. Objednavatel oznidmi
zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o stihlase alebo nestihlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke
bezodkladne od dorucenia ziadosti o udelenie tohto stihlasu. Zhotovitel v pripade vyuzitia
subdodavatel'ov je povinny dodaf plnenie v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsthlasenych subdodavatelov zhotovitela v
struktdrovanej tabul’ke s uvedenim najmai identifikacie subdodavatel’a, identifikacie prislu§ného
plnenia, rozsah plnenia vyjadreny ciselne, datum poZiadania o schvalenie, datum overenia
splnenia zmluvnych poZiadaviek, datum schvalenia navrhovaného subdodévatela, datum
ukoncenia plnenia schvaleného subdodéavatel'a a podpis a meno osoby, ktora overila a schvalila
subdodavatel'a. Opravnena osoba, ktora Objednavatel poveril vykonavat tkony podl'a tohto bodu
zmluvy (najma Ukony tykajice sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov

Dodéavatela) v jeho mene: ........cccooeeverienienneneene .



7.28 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodévatel'ov je prilohu tejto zmluvy

ako Priloha ¢. 3 a jeho doplnenie a zmena subdodéavatelov podl'a tohto bodu nie podstatna zmena
zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre nu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To
neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého kapacity / zdroje zhotovitel vyuzil pri
preukazovani splnenia podmienok tcasti podla § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 zdkona o verejnom
obstaravani vo verejnom obstaravani podl'a bodu 1.1. tejto zmluvy. Tak4to zmena musi byt riadne

odbévodneni a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny dojednat svoje zmluvné vztahy so

8.1.

subdodévatelmi tak, aby subdodavatelia mohli v pripade, ak ich splatny zavizok (resp. jeho
neuhradena ¢ast) a/alebo pohl'adavka voé¢i dodavatelovi z titulu vykonania prac a/alebo dodania
materialov na Diele, ktora je po lehote splatnosti viac ako Sestdesiat (60) kalendarnych dni a
nebola zo strany zhotovitela uhradena, mohla byt postipena na zaklade pisomnej zmluvy o
uznani zaviazku a/alebo o posttpeni pohladavky zo subdodavatela na objednavatel'a, ktory sa na
zaklade daného posttpenia stane veritelom zhotovitel'a vo vztahu k splatnému zavazku (resp. jeho
Casti) alebo postipenej pohladavke a bude tak opravneny ju uhradit osobe subdodavatel'a, najskor
viak ale za splnenia podmienok dohodnutych a ustanovenych pre tthradu ceny Diela podla CI. 6
tejto zmluvy. Plnenie objednavatela sa v danom bude klasifikovat ako opravnené, riadne a vcas
uskuto¢nené plnenie v prospech zhotovitel'a do sféry pésobnosti osoby vo vztahu k zhotovitelovi.
Objednavatel je pritom opravneny odmietnuf uzatvorenie takejto dohody v pripade, ak plnenie
subdodavatela vykazuje vadu/vady a/alebo nie je funkéné alebo prevadzkyschopné a/alebo
nebolo uskuto¢nené riadne na zaklade stavebno-technickej dokumentacie k Dielu alebo podla

platnych technickych noriem alebo technologickych postupov.

Cl 8
Bankové zaruky
Zhotovitel je povinny najneskor ku diiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi
»,Bankovt zaruku za riadne vykonanie Diela“ (kau¢na, vfkonova bankova zaruka) na zabezpecenie
riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre pripad, Zze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti
podTa tejto zmluvy a objednavatel'ovi voc¢i nemu vznikne narok a/alebo pohlad4vka (d’alej vtomto
bode len ,bankova zaruka“). Bankova zaruka bude vystavena v prospech objednévatela ,bez
vyhrad“ a bude vystavena bankou podl'a zdkona ¢. 483/2001 Z.z. o0 bankach v platnom zneni, bude
obsahovat zavizok, Ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej ziadosti objednavatela na zaplatenie,
zaplati banka akikol'vek sumu az do vy$ky 20% z ceny Diela bez DPH v obdobi medzi prevzatim
Staveniska a podpisom Preberacieho protokolu. Objednavatel je opravneny pouzit bankovd
zaruku alebo jej cast v pripade, ak zhotovitel’ porusi/nesplni niektort svoju zmluvnia povinnost,
nesplni povinnost uhradit penazné =zavazky vratane zmluvnych pokat a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmi/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v Case jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednévatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavdzok nesplni ani v

poskytnutej primeranej lehote na nipravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej casti



8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

objednéavatelom, bude zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit bankovi zaruku do
plnej vysky, t.j. 20% z ceny Diela bez DPH, a to najneskdér do 15 dni od dorucenia vyzvy
objednévatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukoncenia zmluvy sa bankova zaruka vrati
zhotovitel'ovi do 30 dni po odovzdani a prevzati ukonceného Diela.
Zhotovitel je povinny najneskér ku ditu podpisania Preberacieho protokolu o prevzati staveniska
odovzdat objednévatelovi zaruéni listinu — doklad preukazujtci poskytnutie bankovej zaruky,
obsahom ktorej bude zavazok v§eobecne akceptovatel'nej banky uspokojit objednavatela do vysky
akejkol'vek splatnej peniaznej pohladavky objednavatela voéi zhotovitel'ovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s iou a to vo vyske 5% z ceny Diela
(bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze byt podmienené len dorucenim
pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke penaznej sumy urcenej objednavatelom
(poziadavky banky na formalne naleZitosti vyzvy ako napr. osvedéenie pravosti podpisov alebo
predloZenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuji za podmienenie plnenia
banky z bankovej zaruky) (d’alej len “garan¢na bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie
z garancnej bankovej zaruky voéi banke objednavatel zhotovitel'a bezodkladne informuje.
Garan¢na bankové zaruka musi trvat po celd zaru¢ént dobu podla Clanku 12, bodu 12.3 tejto
zmluvy (60 mesiacov) plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedenti dobu odvolatel'na. Zhotovitel
je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom cerpani garancnej bankovej zaruky objednévatelom
doplnif garanénd bankova zaruku do jej p6vodnej vysky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky
podla predchédzajicej vety sa rozumie (na zaklade dohody s bankou):

a) roz§irenie garanc¢nej bankovej zaruky na jej p6vodnu vysku, alebo

b) zriadenie novej garan¢nej bankovej zaruky,

pricom zhotovitel alebo banka doruc¢i objednavatelovi zaru¢nt listinu, ktorou bola

garancni bankova zaruka rozsirena alebo opédtovne zriadena.
Banka sa zavizuje prediZit platnost garan¢nej bankovej zaruky v pripade prediZenia zaru¢nej
doby, spdsobeného neplnenim zaviazkov zhotovitel'a voci objednavatel'ovi vyplyvajicich zo zmluvy

a to na celt dobu trvania predizenej zaru¢nej doby.

Cl.g
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stilade so zdkonom ¢. 50/1976 Zb.
(Stavebny zakon) avyhlaskou MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zakona, odo dna zacatia prac az do odstranenia poslednej vady. Stavebny
dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel
v deni, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.
V denniku budi zapisané najma tieto tidaje:
9.2.1 Denny zapis:
- datum (mesiac, rok, nazov dna)
- tdaje o pocasi, maximalna a miniméalna teplota

- idaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, zmennost



- pracovnici a ich pocty
- mechanizmy
- Casovy postup prac na stavbe
9.2.2 Ostatné udaje, napr.:
- vyjadrenie stavebného dozoru k zapisom zhotovitel'a v stavebnom denniku a naopak
- vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku
- poziadavky zhotovitel'a na objednavatela a naopak
- prerusSenie stavebnych prac s odévodnenim
- zaznam o okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac
- zapisy o vykonanych sktskach (napr. skaskach tvrdosti betonu, tlakovych skuskach,
skiskach tesnosti a pod.)
- zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej dokumentacie
- zapisy o dohodach zhotovitel'a s objednavatelom a projektantom
- poZziadavky stavebného dozoru objednavatel'a na odstranenie vad v priebehu vykonavania
diela
- Skody na stavbe
- zoznam priloh a dokladov stavebného dennika
9.3 Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednavatel'a a projektanta mo6zu do stavebného dennika vykonavat
zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov statnej spravy.
9.4  Zapisy vstavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre

vyhotovenie pripadnych dodatkov ku zmluve.

Cl.og
Odovzdanie a prevzatie diela
10.1. Dielo Specifikované v ¢l. 2 Zmluvy sa povazuje za ukoncené odovzdanim diela objednéavatelovi na
zaklade pisomného Protokolu o odovzdani a prevzati diela podpisaného objednavatelom,
zhotovitelom, stavebnym dozorom a stavbyveddcim zhotovitela. Odovzdanim diela prechadza na
objednavatel'a nebezpecenstvo Skody.
10.2.Protokol o odovzdani a prevzati diela bude obsahovat najma:
a) identifikacné idaje o diele
b) stpis uskuto¢nenych zmien a odchylok od dokumentéacie
¢) koniec zarucénej doby diela podl'a zmluvy
d) zaruéné doby dodavok a zariadeni atechnologickych zariadeni, ktoré maja vlastné
zarucné listy s dobou dlhsou neZ je minimalne stanovena touto zmluvou
e) pripadnt zl'avu z ceny
f) zhodnotenie kvality diela
g) prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera
h) supis priloh
10.3. Pred zahajenim preberacieho konania je zhotovitel povinny pripravit nevyhnutné doklady, ktoré

maja byt odovzdané objednavatelovi a to najma:



10.4

10.5

10.6

11. 1

11.2

11.3

1 paré projektu stavby, v ktorom budua zakreslené vsetky zmeny, ak knim doslo
v priebehu zhotovovania diela ,
- porealiza¢né zameranie stavebnych objektov diela,
- stavebné denniky,
- revizne spravy elektroinstalacie, bleskozvodov, atesty od rozvadzacov, meracie
protokoly MaR, pripadne dalSie spravy,
- doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujacich vyrobkov podla §43f,
847 Stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 90/1998
Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni azidkona NR SR ¢. 264/1999 Z.z.
o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v platnom zneni
a vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 558/2009 Z.z.,
- zapisy o kontrole ¢asti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté,
- polozkovita Specifikaciu hnutel'ného majetku, ktory je sacastou nehnutelného majetku,
- kompletna technickti dokumentéciu technologickych zariadeni
- zapisy a osvedcenia o vykonanych skaskach ( tlakové skasky, skiska tesnosti apod.)
Ak zhotovitel uvedené doklady ku zacatiu preberacieho konania nepredloZi, objednavatel
preberacie konanie nezacne a zhotovitelovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré mu z toho dévodu
vzniKkli.
Objednavatel je opravneny odmietnut zacatie preberacieho konania, ak dielo ma vady az do doby
ich odstranenia.
Zhotovitel do 7 dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati diela zabezpe¢i zo staveniska

odpratanie techniky, likvidaciu zariadenia staveniska a pripadného nepotrebného materialu.

CL 11

Zodpovednost za vady, zaruka za akost Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za Gplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v silade so
zmluvou, Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentéaciou, vratane
jej zmien a doplnkov pocas vykonavania prac, ak buda schvéilené v stilade s ustanoveniami
zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace a dodané materialy buda zodpovedat
prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a Europskej tnii.
Kvalita vykonaného Diela musi byf v silade s platnymi technickymi normami a Standardmi,
obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami Specifikovanymi zmluvou,
Projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumenticiou a platnymi pravnymi
predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednévatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda zhotovitel v pripade, ak boli tieto sp6sobené
porusenim jeho povinnosti vyplyvajtcich mu zo zmluvy.

Zhotovitel poskytuje objednavatel'ovi zaruént dobu na stavebné casti Diela v trvani Sestdesiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaruéna doba“). Zarucna doba na vstavané (zabudované) zariadenia

(technolbgie) je v diZke uvedenej v prislusnom zaru¢nom liste (dalej len ,Osobitna ziruéna



11.4

11.5

11.6

12.1

12.2

doba®), ktora ale nesmie byt kratSia ako 36 mesiacov. Zhotovitel je povinny spolu s odovzdanim
Diela odovzdat objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitn4 zaru¢na doba.
Zarucna doba a Osobitn4 zaruc¢na doba plynie odo dia podpisania Preberacieho protokolu oboma
zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednivatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a
nedorobkami, Zaruéna doba a Osobitna zaruénd doba zacina plynat od okamihu podpisania
zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruc¢na doba a Osobitna zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktorti objednavatel neméze Dielo
alebo jeho ¢ast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel'. V pripade,
Ze pri odstraniovani vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych casti Diela za nové, pre
nové Casti Diela za¢ina plynat nova Zarucéna doba alebo nova Osobitna zaruéna doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zarucnej doby a/alebo Osobitnej zaruc¢nej doby na svoje
néklady, riziko a zodpovednost odstranit zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v stilade s
ustanoveniami zmluvy a relevantnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni.
Objednavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamif zhotovitelovi vady Diela
najneskor vsak v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil najneskor vsak
v Zarucnej dobe alebo Osobitnej zarucénej dobe. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako
sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastapif na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak do troch (3) kalendarnych dni odo dna ozndmenia vady
objednavatel'om. V pripade havarijného stavu je zhotovitel povinny nastipit na odstranenie vad
na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskor v§ak do Styroch (4) hodin od okamihu ozndmenia
vady. V pripade, Ze vada nie je opravitelnd, zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat
poskodena (nefunkéni) cast Diela, a to do dvadsatstyri (24) hodin od nasttipenia zhotovitela na
odstranovanie vady. Ak zhotovitel neodstrani vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve
objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratsej ako pat (5) kalendarnych
dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu trefou osobou na naklady zhotovitela. Po
odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi zhotovitela spolu s podrobnym
vyuctovanim néakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradif

objednavatel'ovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

Cl. 12
Vlastnictvo a nebezpecéenstvo skody, poistenie zhotovitela
Objednavatel je vzhladom na vlastnicke pravo k pozemku aj vlastnikom diela. Nebezpecenstvo
Skody na diele pocas jeho realizacie az do odovzdania riadne vykonaného diela objednavatelovi
znasa zhotovitel.
Nebezpecenstvo skody na vykonavanom diele a zodpovednost za Skody na diele $pecifikovaného
v ¢l. 2 ods. 2.1 prechiddza na objednévatela az diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati

diela obidvomi zmluvnymi stranami.

12.3 Zhotovitel bude pri realizacii diela postupovaft s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat

vSeobecne zaviazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy a zavizuje sa strpiet
vykon kontroly, resp. auditu overovania na mieste stivisiaceho s dielom, ktoré je predmetom tejto

zmluvy.



12.4

12.5

Zhotovitel' predlozi najneskér ku ditu prevzatia Staveniska objednavatelovi overent kopiu
uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistnych zmlav s vinkul4ciou poistného plnenia v prospech
objednévatela na toto Dielo, a to:

(i) poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu a poistenie zodpovednosti za Skodu
sposobentt vadnym vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym Skodam
sposobenym v désledku c¢innosti poisteného alebo sposobené vadnym vyrobkom a
vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia miniméalne vo vyske ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poskodeniu majetku zhotovitela na mieste realizacie
(unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, pristroje, nastroje atd’.);

(iii) poistenie zodpovednosti za akékol'vek §kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie st jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokol'vek dévodu pri sebe a buda zabudované do Diela, alebo
slazia k realizacii Diela;

(iv) poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu pri pracovnom uraze alebo chorobe z
povolania zamestnancov zhotovitel'a a/alebo subdodavatel'a zhotovitela.

Zhotovitel je povinny preukazat objednavatel'ovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné
poistenia na vsSetky pozadované rizikd alebo pripadné/mozné Skody spOsobené c¢innostou
zhotovitela pri zhotovovani Diela. Vo vySsie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vSeobecnych
poistnych podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvadm nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i

vyluky z poistenia, ktoré by marili Gcel poistenia vo vztahu k Dielu.

12.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo preskiimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych

12.7

12.8

13.1

poistnych zmlav v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudua poskytovat
pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (77) kalendarnych dni od vyzvy
objednavatela uzatvorif také poistenie, ktoré objednavatel poZadoval, stcasne predlozit
dokument preukazujici vinkul4ciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyzaduja pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, pricom sa zhotovitel zavizuje udrziavat v platnosti poistni zmluvu/poistné
zmluvy na toto Dielo a na Skody sposobené ¢innostou pri zhotovovani Diela pocas celej doby
platnosti a G¢innosti zmluvy. VSetky naklady vzniknuté v stivislosti s uzatvorenim a udrziavanim
platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmliv uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.
Akékolvek Skody, ktoré nie st kryté poistenim, budd uhradené zhotovitelom v zmysle jeho

zodpovednosti.

Cl. 13
Odstipenie od zmluvy a zmluvné pokuty
Objednavatel je opravneny odstapit od zmluvy z nasledovnych dévodov:

13.1.1 v pripade, Ze na majetok zhotovitela bol vyhlaseny konkurz, alebo ak je navrh na
vyhlasenie konkurzu zhotovitela zamietnuty pre nedostatok majetku alebo bude voci
zhotovitel'ovi zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo bude povoleny
navrh na restrukturalizacné konanie alebo vedené restrukturalizacné konanie.

13.1.2 vpripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti zhotovitela, ak sa zisti,

v priebehu prac, ze dochadza k omeskaniu zhotovitela so zacatim alebo skoncenim



13.2

13-3

13.4

13.5

13.6

13.7

jednotlivych etap diela podla Harmonogramu alebo Ze na stavbe nie st dostatoéné
kapacity strojov, pracovnikov potrebnych na plynult realizaciu diela ak je zhotovitel aj
po ndhradnom termine, ktory si zmluvné strany dohodli, v omeskani s realizaciou
stavebnych prac alebo jeho kapacity nie st dostatoc¢né.

Zhotovitel je opravneny odstipit od zmluvy, ak mu objednavatel ani do piatich pracovnych dni
odo dna podpisania Protokolu a odovzdani a prevzati staveniska nepredloZi ohlasenie stavby,
realizacny projekt.

Odstapenie od zmluvy musi byt vykonané pisomne a dorucené druhej strane, pricom uéinky
odstipenia od zmluvy nastavaji diiom dorucenia druhej strane. Nasledky odsttipenia od zmluvy
sa riadia prislu§nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zhotovitel je povinny bezodkladne upozornit objednévatela na vSetky opatrenia potrebné
v zaujme odvratenia akejkol'vek hroziacej Skody na nedokoncenom diele.

Zhotovitel je po odstapeni od zmluvy povinny vypratat stavenisko do 7 dni odo dna dorucenia
odstipenia od zmluvy a odovzdat prislusni dokumentaciu a doklady viazuce sa k neukoncenému
dielu.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

(i) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla bodu 4.3 v Clanku 4, tejto
zmluvy odovzdat dielo objednavatelovi riadne a vcas, vznik4 objednavatel'ovi narok voci
zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000 EUR (tisic eur) za kazdy jeden den
omeskania s odovzdanim diela objednavatelovi.

(i) v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote
ustanovenej v Clanku 7, bode 7.2 tejto zmluvy, objednavatelovi vznika voéi zhotovitelovi
narok na zmluvna pokutu vo vyske 500-EUR (péiftsto eur) za kazdy, c¢o i len zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti

(iii) v pripade omeskania zhotovitela so zacatim stavebnych prac podla Casového
harmonogramu prac na zhotovenie Diela odo diia prevzatia Staveniska najneskér v lehote
ustanovenej v Clanku 4, , objednavatelovi vznika voéi zhotovitelovi narok na zmluvna
pokutu vo vyske 500 EUR (pifsto eur) za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti

(iv) V pripade, ak zhotovitel porusi akikol'vek povinnost vyplyvajicu mu z tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok na zmluvna pokutu vo vyske 500 EUR za kazdé jedno takéto
porusenie povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie
akejkol'vek zmluvnej pokuty podrla tejto zmluvy porusenim zmluvnej povinnosti zhotovitelom. Ak
sa zhotovitel napriek upozorneniu zo strany objednavatel'a dopusti identického porusenia tejto
zmluvy, ma objednéavatel narok na zmluvnt pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na
vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajice z tejto zmluvy. Pri opakovanom poruseni
identického porusenia vznika objednavatelovi narok na zmluvni pokutu automaticky. Zmluvna
pokuta je splatna na zéklade vyzvy objednévatel'a na thradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu
na uplatiiujiice sa ustanovenie zmluvy a vypoc¢tu zmluvnej pokuty a je splatné v lehote Strnéstich

(14) kalendarnych dni odo diia doruéenia predmetnej vyzvy objednavatel'a zhotovitel'ovi.



13.8

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela

na nahradu $kody prevysujicej zmluvnid pokutu.

13.9 Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle zmluvy sa zhotovitel nezbavuje povinnosti

Dielo vykonat/zhotovit véas, v poZadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

13.10V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného penazného zaviazku voci zhotovitelovi

13.11

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

maé zhotovitel pravo poZadovat od objednavatela iroky z omeskania z dlZnej sumy, a to v sadzbe
ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaja niektoré ustanovenia
Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na ziklade vyzvy zhotovitela na tihradu trokov z
omeskania s uvedenim odkazu na uplatiiujiice sa ustanovenie zmluvy a vypoctu drokov z
omeskania su splatné v lehote $trnastich (14) kalendarnych dni odo dia dorucenia predmetne;j
vyzvy zhotovitel'a objednavatelovi.

V pripade, Ze objednavatelovi bude spdsobena Skoda v dosledku porusenia povinnosti
zhotovitelom, alebo ulozena akakol'vek sankcia z titulu porusenia vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov zhotovitelom alebo z titulu porusenia povinnosti zhotovitelom je zhotovitel povinny
takto vzniknutti Skodu, sankciu, uhradif objednéavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli na
uzatvoreni Slubu odskodnenia a Slubom odskodnenia sa slubujaci zavazuje, ze nahradi
prijemcovi slubu vSetku $kodu bez ohladu na to, ¢i vznikne za doby trvania zmluvy alebo po
skoncéenti jej platnosti a G¢innosti, ktord mu vznikne v désledku toho, ze v silade so zmluvou
slubujuci zhotovi pre prijemcu sl'ubu dielo v stilade so zmluvou o dielo a tretie subjekty z dévodu
uloZenia sankcie si voci prijemcovi sTubu budua uplatnovat akékolvek naroky z titulu porusenia

zmlav alebo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v siilade so zmluvou;

Cl. 14

Zaverecné ustanovenia
Pod vy$sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidateInych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekaZok. V pripade, Ze takato
okolnost brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitel'ovi alebo objednavatel'ovi, bude
povinna strana zbavena zodpovednosti za ciastocné alebo dplné nesplnenie zaviazkov podla
zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktort posobili tieto okolnosti.
Pokial nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako aj
pravne pomery z nej vyplyvajice, vznikajtice a stvisiace, zakonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v platnom zneni.
Zmeny a doplnky v tejto zmluve je mozné previest len pisomnou dohodou zmluvnych stran formou
pisomnych dodatkov k tejto zmluve.
Vsetky spory vyplyvajtce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v savislosti s iou, budi zmluvné strany
rieSif predovSetkym vzajomnou dohodou. V pripade nedosiahnutia vzajomnej dohody si uplatnia
zmluvné strany naroky na prislu§nom stde.
Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, dva rovnopisy pre objednavatel’a a jeden rovnopis

pre zhotovitela.

14.6 Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavreta v tiesni

alebo za napadne nevyhodnych podmienok a na zaklade sithlasu s fiou ju podpisujt.



14.7 Tétozmluva je uzavretd podpisom obidvomizmluvnymi stranami a nadobtida G¢innost jej zverejneni
podla § 47a Obcianskeho zakonnika

14.8 Neoddelitelnou sticastou tejto zmluvy je priloha

o<

. 1 - Stthrnny polozkovy rozpocet

o<

.2 - Navrh na plnenie kritérii

o<

. 3-Zoznam subdodavatelov

V Duabravach, dia .....cccceeeevuveeeennneennns A%

Za objednavatela: Za zhotovitel'a:



