



- BÚRACIE PRÁCE**
- 1 - OBÍJANIE OMIETKY (20% PLOCHY)
 - 2 - VYBÚRANIE PLAST. OKIEN A DVERÍ VRÁTANIE PARAPETOV
 - 3 - VYBÚRANIE DREVENÝCH. OKIEN A DVERÍ VRÁTANIE PARAPETOV
 - 4 - DEMONTÁŽ KRYTINY VRÁTANIE SPÁDOVÝCH VRSTIEV - (VID REZ A/1)
 - 5 - DEMONTÁŽ KRYTINY VRÁTANIE SPÁDOVÝCH VRSTIEV - (VID REZ A/2)
 - 6 - DEMONTÁŽ REBRIKA, PREDLŽENIE KONZOL A JEHO SPATNÁ MONTÁŽ
 - 7 - DEMONTÁŽ DAŽĎOVÝCH ŽLABOV A ZVODOV
 - 8 - DEMONTÁŽ BLESKOZVODU A PO ZATEPL. SPATNÁ MONTÁŽ
 - 9 - VYBÚRANIE ATIKY
 - 10 - DEMONTÁŽ A PO ZATEPLENÍ SPATNÁ MONTÁŽ ZÁDVERIA
 - 11 - DEMONTÁŽ SKLOBETÓNU, DOMUROVANIE OTVORU A OSADENIE NAVRH. OKIEN
 - 12 - DEMONTÁŽ KAZETOVÉHO PODHLADU

- P1 - DEMONTÁŽ BETÓN ŽLABU A PODKL. VRSTIEV DO hlb. 100cm/60cm-š
- P2 - DEMONTÁŽ BETÓN OKAP. CHODNÍKA A PODKL. VRSTIEV DO hlb. 100cm/60cm-š
- P3 - DEMONTÁŽ ASFALT. VRSTVY A PODKL. VRSTIEV DO hlb. 100cm/60cm-š
- P4 - DEMONTÁŽ BETÓN. MÚRIKA 25cm/160cm-hlb./60cm-š

PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	D.D.-ARCH s.r.o HENCOVCE 1836 09302 VRANOV NAD TOPĽOU MOBIL:0918 683 103 drahusdvorjak@gmail.com	
ING. ARCH. D, DVORJAK	ING. ARCH. D, DVORJAK		
OBEČNÝ ÚRAD: JASTRABIE NAD TOPĽOU		STUPEŇ	DSPaR
INVESTOR: OBEC JASTRABIE NAD TOPĽOU		FORMÁT:	2A4
NÁZOV VÝKRESU: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBEČNEJ BUDOVY s.č. 113	MIESTO STAVBY: JASTRABIE NAD TOPĽOU, p.č. 255	DÁTUM:	11/2016
OBJEKT:			
DRUH VÝKRESU: REZ A/2 -PÓVODNÝ STAV	BÚRACIE PRÁCE	MIERKA:	Č.V.
		1:75	6