

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti Obecného domu, Horné Štitáre  
**Objekt:** B - Zateplenie strešného plášt'a

**JKSO:**  
**Miesto:** Horné Štitáre

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**  
 STAVOKOMPLET spoločnosť s r.o. Stará Turá

**Projektant:**  
 Ing. Pavol Orosi, PhD.

**Spracovateľ:**  
 Ján Tóth

**Poznámka:**

**KS:**  
**Dátum:** 30.3.2017

**IČO:**  
**IČO DPH:**

**IČO:** 31443443  
**IČO DPH:** SK2020380835

**IČO:**  
**IČO DPH:**

**IČO:**  
**IČO DPH:**

|                     |        |              |           |                  |
|---------------------|--------|--------------|-----------|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |              |           | 23 300,60        |
| Ostatné náklady     |        |              |           | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |              |           | <b>23 300,60</b> |
| DPH základná        | 20,00% | z            | 0,00      | 0,00             |
| znižená             | 20,00% | z            | 23 300,60 | 4 660,12         |
| <b>Cena s DPH</b>   |        | <b>v EUR</b> |           | <b>27 960,72</b> |

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**



Dátum a podpis:

Pečiatka