

KRYCÍ LIST ROZPOČTU											
Názov stavby		<div>Zníženie energetickej náročnosti výroby ľahkej chémie</div>				JKSO		<div>Hniezdne</div>			
Názov objektu						EČO					
Názov časti						Miesto					
Objednávateľ		<div>BGV s.r.o., Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne</div>				IČO		IČ DPH			
Projektant						45271011		SK2022916038			
Zhotoviteľ											
Rozpočet číslo		Spracoval				Dňa		Položíek			
<div></div>		<div></div>				<div></div>		<div></div>			
Merné a účelové jednotky											
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.	
Rozpočtové náklady v EUR											
A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práce nadčas			13	Zariad. staveniska		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy		
4		Montáž		11				16	Prevádzkové vplyvy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatné		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis								23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ				Pečiatka				24 DPH 20,00 % z			
Dátum a podpis				Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26 Dodávky objednávateľa			
								27 Kľzává doložka			
								28 Zvýhodnenie			