

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Zníženie energetickej náročnosti výroby ľahkej chémie

Názov objektu Ostatné

Názov časti

Objednávateľ BGV s.r.o., Hniezdne 471, 065 01 Hniezdne

Projektant RG ATELIÉR, s.r.o., Námestie sv. Mikuláša 26, 064 01

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

RG ATELIÉR, s.r.o.

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet
0	0,00	0	0,00	

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpoč		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas		13	Zariad. staveniska	
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.		14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka		15	Územné vplyvy	
4		Montáž	11			16	Prevádzkové vplyvy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

24 DPH 20,00 % z

25 Cena s DPH (r. 23-24)

E Prípochy a odpoč

26 Dodávky objednávateľa

27 Kľzáva doložka

28 Zvýhodnenie + -

JKSO

EČO

Miesto

Hniezdne

IČO

IČ DPH

45271011

SK2022916038

Dňa

Náklady / 1 m.j.

0

0,00

štové náklady

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

čty