
Návrh - Zmluva o dielo č… ../OV/2018
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len „zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:  Obec Tušická Nová Ves
       Sídlo: Tušická Nová Ves 167, 072 02  Tušická Nová Ves
       Štatutárny zástupca: Ing. Jarmila VAĽOVSKÁ, starostka obce
       IČO: 00 325 929
       DIČ: 202 074 2658 
       Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

       Číslo účtu: SK65 5600 0000 0042 1594 3004
       Telefón: +421 056 / 649 57 11
       Email: starosta@tusickanovaves.sk
        (ďalej len „objednávateľ")
            a
1.2 Zhotoviteľ: IZOLEX BAU s.r.o.

Sídlo: Garbiarska 16, 040 01 Košice
Štatutárny orgán:               Ing. Richard Havrilla, konateľ
Zápis v registri: OR Kresného súdu Košice I., oddiel : Sro, vl.č. 7377/V
Zástupca na rokovanie o veciach
zmluvných: Ing. Richard Havrilla, konateľ
technických:     Ing. Rastislav Jurko
IČO:        31721770
DIČ: 2020493717
IČ DPH: SK2020493717

         Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
         IBAN:             SK72 1100 0000 0029 2285 9371
         Telefón: 055/600 18 11
         e - mail: izolex@izolex.sk
         (ďalej len „zhotoviteľ“)  

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotoviteľa v rámci podlimitnej zákazky vyhlásenej vo
Vestníku verejného obstarávania č. 4/2018 zo dňa 05.01.2018 pod označením 125 - WYP na zákazku,
ktorá je predmetom zmluvy.

2.2 Názov stavby: OBNOVA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TUŠICKÁ NOVÁ VES.
2.3      Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, vypracoval zodpovedný projektant Ing. Drahuš 
           Dvorjak.

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo
- stavbu: OBNOVA BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI TUŠICKÁ NOVÁ VES.

3.2 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:  
-  predloženej  projektovej  dokumentácie,  ktorej  obsah  je  záväzným  podkladom  pre  vyhotovenie
položkovitej kalkulácie rozpočtu diela, v plnom rozsahu súťažných podkladov,
-   položkovitej  kalkulácie  rozpočtu  diela  a ostatných  nákladov  za  súvisiace  služby  vyplývajúce  zo
zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ, ktorá tvorí prílohu tejto zmluvy.
Pre  odstránenie pochybností  zhotoviteľ  je  povinný dielo vykonať  technicky a technologicky  podľa
projektovej dokumentácie a čo do rozsahu podľa rozpočtu – oceneného výkazu výmer.
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3.3 Stavbou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a výkonov,
strojov a zariadení špecifikovaných v predloženej projektovej dokumentácii.

3.4 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  vykonať  dielo  v  rozsahu  a  za  podmienok  dohodnutých  v  tejto  zmluve  na
profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť
a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území
Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov.

3.5 Objednávateľ  sa zaväzuje,  že dokončené dielo prevezme a zaplatí  za jeho zhotovenie dohodnutú
cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie.

IV. ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  zhotoviť  predmet  zmluvy  vymedzený  v  článku  III.  bode  3.1.
do …………………..kalendárnych dní  (doplní uchádzač) od odovzdania staveniska.

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom,
zaväzuje  sa  objednávateľ  toto  dielo  prevziať  aj  v  skoršom  ponúknutom  termíne,  bez  nároku
zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

4.3 Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a objednávateľ
sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na začatie výstavby, stavebné
povolenia, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí pri
odovzdaní staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 10 kalendárnych dní odo dňa
doručenia písomnej  výzvy  na jeho prevzatie od objednávateľa. 

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by
mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.5 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  predložiť  objednávateľovi  pri  prevzatí  staveniska  harmonogram  postupu
výstavby s vecným a časovým plánom a doklad o uzavretí poistnej zmluvy na všetky škody spôsobené
na predmete zmluvy počas realizácie.

V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III.  bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných
strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č.
87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších  predpisov,
je  doložená  položkovitou  kalkuláciou  rozpočtu  diela  a  ostatnými  nákladmi  za  súvisiace  služby
vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá
cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:

cena bez DPH      ..........................................EUR

DPH 20%   .....................................................EUR

cena vrátane DPH.......................................EUR

(Slovom:        ...................................................................  Eur.....centov)
5.2 Cena  diela  podľa  bodu  5.1  je  stanovená  ocenením  jednotlivých  položiek  výkazu  výmer  podľa

súťažných  podkladov  jednotkovými  cenami,  ktoré  sú  pre  zhotoviteľa  pri  zhotovení  tohto  diela
záväzné.

5.3 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných jednotkových
cien a skutočne zrealizovaných dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených technickým dozorom
objednávateľa.

5.4 Cena  pokrýva  celý  zmluvný  záväzok  a  všetky  náležitosti  a  veci  nevyhnutné  na  riadne  vykonanie
a odovzdanie  predmetu zmluvy,  ktoré  umožnia  objednávateľovi  riadne nakladanie  s  odovzdaným
predmetom zmluvy. 

5.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotoviteľa, ako aj vytýčenie podzemných vedení sietí a vytýčenie smerových
a výškových bodov stavby.
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5.6 V  prípade,  že  počas  realizácie  diela  nastane  potreba  zmeny  použitých  materiálov,  konštrukcií  a
druhov stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť každá zmena vopred odsúhlasená
projektantom,  technickým  dozorom  objednávateľa,  zaznamenaná  v stavebnom  denníku
a zrealizovaná až po nadobudnutí účinnosti dodatku k tejto zmluve.  

5.7 Použitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentácii pri realizácii diela podlieha predchádzajúcemu
odsúhlaseniu projektantom a technickým dozorom objednávateľa.  Bez odsúhlasenia nie je  možné
ekvivalent použiť resp. zabudovať.

5.8 Ak  počas  realizácie  diela  nastanú  okolnosti,  ktoré  majú  vplyv  na  cenu  alebo podmienky  plnenia
zmluvy, postupuje sa  v zmysle § 18 zákona  č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

5.9 Pri uzatváraní dodatkov k zmluve, budú po predchádzajúcom odsúhlasení dohodnuté práce naviac za
cenu určenú nasledovne:
5.9.1  ak  pôjde  o  položky  prác,  ktoré  obsahuje  ponukový  rozpočet,  použije  sa  jednotková  cena
z ponukového rozpočtu,
5.9.2 ak pôjde o položky prác,  ktoré neobsahuje ponukový rozpočet,  použije  sa jednotková cena
z cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, v cenovej úrovni ponukového rozpočtu,
5.9.3 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet a ani cenník, podľa ktorého bol
vypracovaný rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použitím úrovne réžie a zisku ponukového
rozpočtu,  ak z okolností daného prípadu a po schválení radou nevyplynie niečo iné.

 
VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy.
6.2 Cena za každú etapu  bude zhotoviteľovi  uhradená na základe faktúry vystavenej podľa skutočne

vykonaných prác. 
6.3 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je

súpis  skutočne  vykonaných  druhov  a  množstiev  prác  zhotoviteľa,  odsúhlasený  a  podpísaný
technickým dozorom objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený
prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným
popisom (výkaz/výmer)  podľa  zmluvy.  Prípadné zmeny a  doplnky  zmluvy  je  potrebné  vo faktúre
zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.

6.4 Zhotoviteľovi  bude   zadržaných  10%  z  faktúrovanej  sumy  vrátane  DPH  (zádržné),  ktoré  uhradí
objednávateľ až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a odstránení všetkých vád
a nedorobkov  diela,  ktoré  boli  zistené pri  jeho odovzdaní  a  kolaudácií.  Zhotoviteľ  je  povinný vo
faktúre vypočítať a uviesť zadržanú sumu, ako aj sumu k úhrade po odpočítaní zádržného.   

6.5 Faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy.
6.6 Lehota splatnosti faktúry za vykonané práce je 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.
6.7 Zhotoviteľ  zodpovedá za správnosť a úplnosť doručenej faktúry,  ktorá musí  obsahovať náležitosti

uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou. 
6.8 V prípade,  že  faktúra  nebudú obsahovať  požadované náležitosti,  zistia  sa  vecné  alebo obsahové

chyby  či  nejasnosti,  objednávateľ  je  oprávnený  vrátiť  ich  zhotoviteľovi  na  doplnenie  resp.
prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením opravených faktúr
objednávateľovi.

6.9 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad
o prevzatí prác a dodávok.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie
a podmienok zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak
boli spôsobené porušením jeho povinností.
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7.3 Zhotoviteľ  nezodpovedá  za  vady  diela,  ktoré  budú  spôsobené  použitím  podkladov  a  vecí
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. U
zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí  záručná doba
udaná  výrobcom,  minimálne  však  24  mesiacov.  Pri  odovzdaní  diela  zhotoviteľ  odovzdá  zoznam
všetkých zariadení s kratšou zárukou ako 60 mesiacov, s uvedením záručnej doby danej výrobcom.

7.5 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  pre  prípad  vady  diela,  že  počas  záručnej  doby  má  objednávateľ  právo
požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle tohto článku
do 3  pracovných  dní  od uplatnenia  oprávnenej  reklamácie  objednávateľa  alebo nástupcu  a  vady
odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany
písomne.

7.7 Objednávateľ  sa  zaväzuje,  že  prípadnú  reklamáciu  vady  diela  uplatní  bezodkladne  po  jej  zistení
písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.

7.8 Ak  zhotoviteľ  neodstráni  vady  v  dohodnutej  lehote,  objednávateľ  má  právo  zabezpečiť  ich
odstránenie na náklady zhotoviteľa.

7.9 Vadou diela  sa  rozumie odchýlka  v  kvalite,  rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou
dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
7.11 Havarijné stavy t.j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť

zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 
            Nebezpečenstvo škody na diele nesie na z áklade tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu

plnenia.
8.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ

mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním
staveniska odovzdá objednávateľ  zhotoviteľovi  aj  stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu
potrebnú na vykonanie diela.

8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, orgánov štátnej správy a
podmienky, za ktorých je možné vykonávať stavebné práce.

8.4 Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko.
8.5 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné

značky  podľa  predpisov  o  pozemných  komunikáciách  v  súvislosti  s  realizáciou  stavebných  prác,
obstará  a uhradí tieto práce zhotoviteľ.

8.6 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstaráva zhotoviteľ a znáša
aj prípadné poplatky. 

8.7 Zhotoviteľ  zabezpečí  na  svoje  náklady  obstaranie,  dopravu  a  skladovanie  všetkých  materiálov,
stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj
stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska.

8.8 Zhotoviteľ  zabezpečí  v celom  rozsahu  plnenie  vyplývajúce  z ustanovení  nariadenia  vlády  SR
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

8.9 Zhotoviteľ  v  plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri  realizácii
stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a
technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších predpisov.   

8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
8.11 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ

odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
8.12 Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na

úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy.
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8.13 Objednávateľ  zabezpečí  všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela,
ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať.

8.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa, resp. technický dozor
objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 9.7. o vykonaných skúškach vedie zhotoviteľ záznam v
stavebnom denníku.

8.15 Technický dozor investora môže na základe vlastného uváženia v priebehu plnenia zmluvy požiadať
zhotoviteľa  o  predloženie  atestu  a  certifikátu  konkrétneho  výrobku  pred  resp.  počas  jeho
zabudovania.  

8.16 Zhotoviteľ  zabezpečí  účasť  svojich  pracovníkov  na  preverovaní  svojich  prác  a  dodávok,  ktoré
vykonáva  technický  dozor  objednávateľa  alebo  iný  zodpovedný  zástupca  objednávateľa  a  bez
meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu.

8.17  Zhotoviteľ je povinný   najneskôr v čase uzavretia zmluvy  objednávateľovi uviesť  údaje o všetkých
známych navrhovaných subdodávateľov a subdodávateľoch, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel
zákazky a predmety  subdodávok,  údaje  o  osobe  oprávnenej  konať  za  subdodávateľa  meno  a
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

8.18.  Zhotoviteľ je povinný   počas plnenia zmluvy objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu,
v  ktorom  nastane  zmena  subdodávateľa,  predložiť  písomné  oznámenie  o  zmene  subdodávateľa,
ktoré  bude  obsahovať  minimálne:  podiel  zákazky,  ktorý  má  zhotoviteľ v  úmysle  zadať
subdodávateľovi,  identifikačné  údaje  navrhovaného  subdodávateľa  a  čestné  vyhlásenie,  že
navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky osobného postavenia.

IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Objednávateľ,  resp.  technický  dozor  objednávateľa  má  počas  realizácie  diela  právo  priebežnej
kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať
v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.

9.2 Zhotoviteľ  bezodkladne  upozorní  objednávateľa,  resp.  technický  dozor  objednávateľa  na  jeho
prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním na
strane zhotoviteľa.

9.3 Nebezpečenstvo škody na diele,  ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela
znáša zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.

9.4 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  písomne  vyzvať  objednávateľa  na  prevzatie  diela,  a  to  minimálne  10
pracovných dní vopred.

9.5 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo  a spíše s objednávateľom preberací protokol  o odovzdaní a
prevzatí diela.

9.6 Podmienkou  odovzdania  a  prevzatia  diela  je  úspešné  vykonanie  všetkých  skúšok  predpísaných
osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach
podmieňujú prevzatie diela.

9.7 Dielo  bude  zhotoviteľom  odovzdané  a  objednávateľom  prevzaté  aj  v  prípade,  že  v  preberacom
protokole - v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe
ani  v  spojení  s  inými  nebránia  plynulej  a  bezpečnej  prevádzke  (užívaniu).  Tieto  zjavné  vady
a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením
termínu ich odstránenia.

9.8 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa. 
9.9 Zhotoviteľ  odovzdá  objednávateľovi  najneskôr  v  čase  doručenia  výzvy  zhotoviteľa  k  odovzdaniu

a prevzatiu diela podľa čl.  IX.  bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu
a užívaniu stavby minimálne v dvoch vyhotoveniach:
9.9.1 Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým

došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom. 
9.9.2 Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas

realizácie  stavby  potvrdené  zhotoviteľom,  zapísané  a  odsúhlasené  technickým dozorom
objednávateľa v stavebnom denníku. 
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9.9.3 Certifikáty  preukázania  zhody  stavebných výrobkov  (zákon č. 90/1998 Z.z.  o  stavebných
výrobkoch  v  znení  zákona  č.  264/1999  Z.  z.  o  technických  požiadavkách  na  výrobky
a o posudzovaní zhody.

9.9.4 Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších  prác zakrytých.
9.9.5 Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii.
9.9.6 Doklad  o  zneškodnení  prípadne  zhodnotení  odpadov,  ktoré  vznikli  pri  realizácii  stavby

(doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad
vyvážaný).

9.9.7 Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok.

X. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

10.1 Zmluvné strany si  pre  prípad porušenia  povinností  vyplývajúcich z  tejto  zmluvy dohodli  zmluvné
pokuty a sankcie.

10.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl.  III  bod 3.1 po lehote uvedenej v čl.  IV bod 4.1, zaplatí
zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa čl. V bod 5.1 za každý
kalendárny deň omeškania.

10.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľom vyúčtované
úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

10.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo
výške 50,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.

10.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo
výške 30,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.

10.6 Zhotoviteľ  zaplatí  zmluvnú  pokutu  vo  výške  66,-  EUR  za  každý  kalendárny  deň,  ak  mešká
s odstránením  vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

10.7 Lehota splatnosti  faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.
10.8 Dojednaním  zmluvnej  pokuty  nie  je  dotknutý  nárok  na  náhradu  škody,  ktorá  vznikla  porušením

zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. 

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na
odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.

11.2 Každá  zmluvná  strana,  ktorá  poruší  povinnosť  zo  záväzkového  vzťahu,  je  zodpovedná  za  škodu
spôsobenú druhej strane.

11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila  škodu druhej zmluvnej  strane spôsobom uvedeným v bode 11.2
zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.

11.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa
o ne  starať,  zhotoviteľ  odstráni  škodu  na  vlastné  náklady,  aby  vykonané  práce  a  materiály  boli
uvedené do pôvodného stavu.

11.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením
v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím
ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.                     

11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných
postupov,  pri  odstraňovaní  vád  v  rámci  zodpovednosti  za  vady  alebo  záruky,  ako  aj  za  škodu
spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

XII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

12.1 Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  ak  jedna  zmluvná  strana  podstatne  poruší  zmluvné  povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa
oznamuje doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu.

12.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
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12.2.1 nepredloženie  zmluvy  o  poistení  pri  prevzatí  staveniska  zhotoviteľom,  ani  v dodatočnej
primeranej  lehote  min.  troch  (3)  pracovných  dní  poskytnutej  písomne  v  upozornení
objednávateľom,

12.2.2 nepredloženie  harmonogramu  výstavby  pri   prevzatí  staveniska  zhotoviteľom,  ani
v dodatočnej  primeranej  lehote  min.  troch  (3)  pracovných  dní  poskytnutej  písomne  v
upozornení objednávateľom,

12.2.3 vadné plnenie diela zhotoviteľom, ktoré napriek písomnému upozorneniu objednávateľa v
primerane určenej lehote min. päť  (5) pracovných dní zhotoviteľ neodstránil (čl. VIII,  bod
8.21),

12.2.4 neplnenie  harmonogramu  výstavby  zhotoviteľom,  ktoré  napriek  písomnému  upozorneniu
objednávateľa  v  primerane  určenej  lehote  min.  päť   (5)  pracovných  dní  zhotoviteľ
neodstránil,

12.2.5 omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto
zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní.

XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

13.1  Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných poradách,       
          Ktoré zvolá zhotoviteľ alebo objednávateľ podľa potreby.
13.2  Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 
          zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto 
          informácie  nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s výnimkou poskytnutia 
          informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
         predpisov.
13.3  Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami 
          kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to
          oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
          Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

  a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené
       osoby,   
  c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,

          e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
          f)  Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

  g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými  právními predpismi SR a  
       právnymi aktmi EÚ.

XIV.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Zmluva  je  platná  dňom  podpisu  obidvomi  zmluvnými  stranami  a účinnosť  nadobúda  dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

14.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  platnom  znení,  len  formou  písomných
očíslovaných  dodatkov,  ktoré  budú platné,  ak  budú riadne  potvrdené  a  podpísané  oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni  zverejnenia na webovom
sídle objednávateľa.

14.3 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto
zmluvy nedohodnú, požiada  jedna zo strán o rozhodnutie súd.

14.4 Zmluvné  strany  prehlasujú,  že  právne  vzťahy  neupravené  touto  zmluvou  sa  riadia  obchodným
zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR.

14.5 Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  túto  zmluvu  uzatvorili  na  základe  vlastnej  vôle,  zmluva  nebola
podpísaná  v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a
na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej obsahom.
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14.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia ponukového rozpočtu
diela s ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy.

14.7 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z  ktorých tri  si  ponechá objednávateľ a dve
zhotoviteľ.

V Tušickej Novej Vsi, dňa …......................                             V Košiciach dňa 14.03.2018

Za objednávateľa: Obec Tušická Nová Ves                            Za zhotoviteľa: .....................................

................................................................                              .....................................................................  
              Ing. Jarmila VAĽOVSKÁ Ing. Richard Havrilla

     starostka obce    konateľ spoločnosti
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